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Kosztorys Ocieplenie elewacji balkonowej - Libi ąz 11Listopada 12 klatka I do VIII
1 Element Mocowanie warstw fakturowych.
1.1 KNR 403/1009/6 Wykonanie ślepych otworów mechanicznie, na podłożu betonowym, Fi otwory do 20·mm - ściany 

Krotność=2,00
Wyliczenie ilości robót:
klatka I (4*4+6)*5+4*5 130,000000
klatka II, III,IV 2*4*5+2*4*5+6*5 110,000000
klatka V (3*4+2)*5+4*5 90,000000
klatka VI, VII, 4*5+4*5 40,000000
klatka VIII 6*5 30,000000
uskoki kl. III, VI, VII, VIII (4+4)*5+3*5+3*5+3*5 85,000000

RAZEM: 485,000000 otwór 485,00
1.2 Kalkulacja własna - kotwy chemiczne firmy Koelner typu COPY_ECO, M12 dł195 mm poziom, M12dł 

330mm skośne - odtworzenie wieszaków warstw fakturowych kpl 485
2 Element Obróbki blacharskie
2.1 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 

nadającej się do użytku
Wyliczenie ilości robót:
gzyms klatka I-VIII 0,5*(7,80+17,23+15,43*2+14,83+13,03*3+14,83 ) 62,320000
podokienniki 0,2*(0,92+1,50*12+1,8*16)*5 47,720000
dylatacje pionowe 0,7*16,00*8 89,600000
dylatacje poziome - dach 1,0*13,03*6+1,0*2*6,0 90,180000
uskoki (0,5*1,20)*3+0,5*3,0 3,300000
uskoki pionowe dylatacja 1,0*13,03 *6 78,180000

RAZEM: 371,300000 m2 371,300
2.2 KNR 401/414/11 Wymiana deskowania lub łacenia dachów, deski czołowe - analogia - montaż płyty OSB pod 

obróbki.szerokosc 35cm
Wyliczenie ilości robót:
dach 7,80+17,23+15,43*2+14,83+13,03*3+14,83 124,640000
dylatacja pozioma dach 13,03*2*7 182,420000
uskoki 1,20*3+3,0+6,0*2 18,600000

RAZEM: 325,660000 m 325,660
2.3 KNR 202/923/4 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy klejowej

Wyliczenie ilości robót:
spadki pod obróbki blacharskie dach 0,35*325,66 113,981000
podokienniki 0,25*(0,9*2+1,5*12+1,8*16)*5 60,750000

RAZEM: 174,731000 m2 174,73
2.4 NNRNKB 

202/541/1
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25·cm

Wyliczenie ilości robót:
gzyms klatka I-VIII 0,6*(7,80+17,23+15,43*2+14,83+13,03*3+14,83 ) 74,784000
dylatacje poziome - dach 1,0*13,03*6+1,0*2*6,0 90,180000
uskoki (0,6*1,20)*3+0,5*3,0 3,660000
uskoki pionowe dylatacja 1,0*13,03 *6 78,180000

RAZEM: 246,804000 m2 246,804
2.5 KNR 202/129/1 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości do 1·m - z blachy powlekanej długości 0,9 m

Wyliczenie ilości robót:
okna 030 2*5 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10,000
2.6 KNR 202/129/2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1m - z blachy powlekanej długości 

1,5m
Wyliczenie ilości robót:
okna 034 12*5 60,000000

RAZEM: 60,000000 szt 60,000
2.7 KNR 202/129/2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości 1,8·m

Wyliczenie ilości robót:
16*5 80,000000

RAZEM: 80,000000 szt 80,000
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3 Element Ocieplenie ściany .
3.1 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:
pow. ścian klatki I,II,. III. IV,V, VI, VII, VIII (17,23+7,80+2*15,43+14,83+3*13,03+14,83)*15,6 1 944,384000
minus okna -1,45*(0,87*2+1,47*12+1,77*16)*5-0,87*2,31*16*5 -506,601000
uskok 3,0+4*1,2*15,6 77,880000
bok balkonu 0,76*2,58*16*2 62,745600

RAZEM: 1 578,408600 m2 1 578,41
3.2 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , zamocowanie listwy cokołowej

Wyliczenie ilości robót:
pow. ścian klatki I,II,. III. IV,V, VI, VII, VIII (17,23+7,80+2*15,43+14,83+3*13,03+14,83+6,0) 130,640000
balkon , -(4,80*16) -76,800000
uskok 3,0+3*1,2 6,600000

RAZEM: 60,440000 mb 60
3.3 KNR 17/2610/1 

(3)
Ocieplanie ścian budynków płytami styrop. metodą lekką-mokrą przy użyciu zapraw klejących i ręczne 
wyk. tynk silikatowy, ściany z gazobetonu,  styropian gr 10cm wspł. przewodz.ciepła 
0,031W/mKgrafitowy)

Wyliczenie ilości robót:
balkon 16*(4,55+0,76)*2,58*5 1 095,984000
okna -(1,45*1,77*5+0,87*2,31*5)*16 -366,096000

RAZEM: 729,888000 m2 729,89
3.4 KNR 17/2610/3 

(3)
Ocieplanie ścian budynków płytami styrop. metodą lekką-mokrą przy użyciu zapraw klejących i ręczne 
wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., ściany z betonu, tynk silikatowy, kolor, styropian EPS-70-040 gr 
12 cm

Wyliczenie ilości robót:
pow. ścian klatki I,II,. III. IV,V, VI, VII, VIII (17,23+7,80+2*15,43+14,83+3*13,03+14,83+6,0)*15,60 2 037,984000
minus okna -1,45*(0,85*2+1,45*12)*5 -138,475000
minus balkon -16*(4,55*2,8*5) -1 019,200000
uskok 3,0+3*1,2*15,6 59,160000
uskok pionowy 13,03*1,0*6 78,180000

RAZEM: 1 017,649000 m2 1 017,65
3.5 KNR 17/2610/1 

(3)
Ocieplanie ścian budynków płytami styrop. metodą lekką-mokrą przy użyciu zapraw klejących i ręczne 
wyk. wyprawy cienkowarstw., ściany z betonu, tynk silikatowy biały styropian EPS-70-040 gr 5cm

Wyliczenie ilości robót:
balkon bok 0,76*2,58*5*16 156,864000

RAZEM: 156,864000 m2 156,86
3.6 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 

klejących, przyklejenie druga warstwa siatki na ścianach
Wyliczenie ilości robót:
pow. ścian klatki I,II,. III. IV,V, VI, VII, VIII (17,23+7,80+2*15,43+14,83+3*13,03+14,83+6,0)*3,0 391,920000
uskok 3,0+3*1,2*3,0 13,800000
minus okna -1,45*(0,85*2+1,45*12) -27,695000
balkon -4,55*2,8*16 -203,840000

RAZEM: 174,185000 m2 174,19
3.7 KNR 17/2609/5 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 

klejących, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu
Wyliczenie ilości robót:
sciana (729,89+1017,65+156,86)*2 3 808,800000
naroza (2*2+1,2*5)*15,6*2 312,000000

RAZEM: 4 120,800000 szt 4 121
3.8 KNR 202/609/10 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje pionowe, na zaprawie, bez siatki 

metalowej analogia wklejenie styropianu w dylatację poziomą i pionową serokośc 1,0m
Wyliczenie ilości robót:
dylatacja pionowa 16,6*1,0*7 116,200000
dylatacja  pozioma 13,03*1,0*7 91,210000

RAZEM: 207,410000 m2 207,410
3.9 KNR 17/2609/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 

klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ościeży EPS-70-040 gr2cm
Wyliczenie ilości robót:
okna w mieszkaniach ((1,5*2+0,9)*2+1,5*3*12+(2,3*2+2,7)*16)*5*0,25 223,250000

RAZEM: 223,250000 m2 223,25
3.10 KNR 17/2609/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 

klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach m2 223,25
3.11 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:
okna w mieszkaniach ((1,5*2+0,9)*2+1,5*3*12+(2,3*2+2,7)*16)*5 893,000000
naroza budynku 15,6*40 624,000000

RAZEM: 1 517,000000 mb 1 517,00
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3.12 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym analogia listwa dylatacyjna
Wyliczenie ilości robót:

17,00*8 136,000000
RAZEM: 136,000000 mb 136,00

3.13 KNR 17/929/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z gotowej mieszanki żywicz.-miner., wykonana ręcznie na 
uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże farby gruntującej , 1-a warstwa szpalety w 
oknach m2 223,25

3.14 KNR 17/929/5 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstw.tynk akrylowy z gotowej mieszanki żywicz.-miner., wykonana 
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, na ościeżach, szerokość do 30·cm,  okna m2 223,25

3.15 kalk. indywid. Uszczelnienie styku stolarki okiennej  z oscieznicami masa akrylowa plastyczna  na 
zewnatrz kolor biały

Wyliczenie ilości robót:
okna w mieszkaniach ((1,5*2+0,9)*2+1,5*3*12+(2,3*2+2,7)*16)*5 893,000000

RAZEM: 893,000000 m 893,0
3.16 KNR 202/925/1 

(1)
Osłony okien folią polietylenową

Wyliczenie ilości robót:
1,5*(0,9*2+1,5*12+1,8*16+0,9*2,3*16)*5 612,900000

RAZEM: 612,900000 m2 612,90
3.17 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne

Wyliczenie ilości robót:
kratki wetylacyjne systemowe fi 10cm 12*8
okragłe 96,000000

RAZEM: 96,000000 szt 96
4 Element Cokół budynku.
4.1 KNR 231/401/4 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30·cm, grunt kategorii·III-IV analogia odkopanie pod 

ułozenie styropianu
Wyliczenie ilości robót:
pow. ścian klatki I,II,. III. IV,V, VI, VII, VIII (17,23+7,80+2*15,43+14,83+3*13,03+14,83) 124,640000
uskok 3,0+4*1,2 7,800000

RAZEM: 132,440000 m 132,44
4.2 KNR 231/1207/6 Remonty cząstkowe chodników z płyt, płyty betonowe 50x50x7·cm na podsypce piaskowej z 

wypełnieniem spoin piaskiem - przełożenie opaski przy ścianach  (40% nowych)
Wyliczenie ilości robót:
opaska przy budynku 0,5*132,44*0,4 26,488000

RAZEM: 26,488000 m2 26,49
4.3 KNR 231/106/1 

(2)
Warstwy odcinające, zagęszczane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 6·cm - pod opaskę

m2 132,44
4.4 KNR 202/609/10 Izolacje cieplne z płyt styropianowych, izolacje pionowe - analogia - uszczelnienie dylatacji pionowej 

między budynkami - paski styropianu szer. 50 cm i gr. 10 cm - wklejone w szczeline i przymocowane 
pianką montażową.

Wyliczenie ilości robót:
cokoł 1,7*7*1,0 11,900000

RAZEM: 11,900000 m2 11,90
4.5 KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m2, z zaprawy 

cementowo-wapiennej 20%pow cokołu
Wyliczenie ilości robót:

132,44*0,20 26,488000
RAZEM: 26,488000 m2 26,49

4.6 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Wyliczenie ilości robót:
klatka I 17,23*(1,60+1,80)*0,5+7,80*(1,20+1,30)*0,5 39,041000
klatka II 15,43*(1,40+1,80)*0,5-2,80*1,6+2,8*2,70-1,80*2,0 24,168000
klatka III 15,43*(1,50+1,80)*0,5-2,80*1,6+2,8*2,70-1,80*2,0+3,0*2,10 31,239500
klatka IV 14,83*(1,4+1,90)*0,5 24,469500
klatka V 13,03*(1,50+1,8)*0,5+6,0*1,50 30,499500
klatka VI 13,03*1,60+1,20*1,60 22,768000
klatka VII 13,03*1,30+1,20*1,3 18,499000
klatka VIII 14,83*1,40+1,2*1,40 22,442000
okienka piwniczne -0,85*0,55*21 -9,817500
schody,  sciana ((1,60+1,60)*2,0+(1,60+0,2)*0,5*2+4,0*0,2*2*2)*2 22,800000

RAZEM: 226,109000 m2 226,11
4.7 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 

klejących, przyklejenie płyt styropianowych  EPS 70-040 gr 8cm m2 226,11
4.8 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 

klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach m2 226,11
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4.9 KNR 17/2609/5 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu

Wyliczenie ilości robót:
226,11*2 452,220000

RAZEM: 452,220000 szt 452
4.10 KNR 17/929/3 

(2)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. o fakturze rustykalnej z gotowej mieszanki żywicz.-miner., 
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, na ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych, tynk mozaikowy m2 226,11

4.11 KNR 17/2609/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ościeży styropianowych do ościezy EPS 70-040gr 2 cm

Wyliczenie ilości robót:
okna piwniczne (0,85*2+0,45*2)*21*0,2 10,920000

RAZEM: 10,920000 m2 10,920
4.12 KNR 17/2609/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 

klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach m2 10,92
4.13 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:
okienka (0,85*2+0,45*2)*21 54,600000
naroże bud 1,70*10 17,000000

RAZEM: 71,600000 mb 71,60
4.14 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym analogia listwa dylatacyjna

Wyliczenie ilości robót:
1,7*8 13,600000

RAZEM: 13,600000 mb 13,6
4.15 KNR 17/929/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. o fakturze rustykalnej  z gotowej mieszanki żywicz.-miner., 

wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże farby gruntującej  1-a 
warstwa m2 10,92

4.16 KNR 17/929/5 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstw.  z gotowej mieszanki żywicz.-miner., wykonana ręcznie na 
uprzednio przygotowanym podłożu, na ościeżach, szerokość do 30·cm, tynk mozaikowy m2 10,92

4.17 KNR 712/101/2 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, 
konstrukcje kratowe

Wyliczenie ilości robót:
balustrada zewnetrzna 1,1*5,0*4 22,000000

RAZEM: 22,000000 m2 22,000
4.18 KNR 401/1212/6 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, miniowanie m2 22,00
4.19 KNR 401/1212/4 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 1-krotne m2 22,00
4.20 KNR 712/101/2 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, 

konstrukcje kratowe
Wyliczenie ilości robót:
drzwi zewnetrzne 2,5*1,3*2 6,500000

RAZEM: 6,500000 m2 6,500
4.21 KNR 401/1212/3 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 

miniowanie m2 6,50
4.22 KNR 401/1212/1 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 1-krotne m2 6,50
4.23 kalk indywidualna  uszczelnienie styku stolaki okiennej z oscieznicami masą akrylową plastyczną na 

zewnatrz
Wyliczenie ilości robót:

(0,85+0,45)*2*21 54,600000
RAZEM: 54,600000 m 54,6

5 Element Roboty remontowe na balkonach
5.1 KNR 401/1216/1 Zabezpieczenia podłóg trocinami, zasypanie podłóg - analogia - zabezpieczenie posadzek 

balkonowych folią.
Krotność=80,00

Wyliczenie ilości robót:
4,80*1,0 4,800000

RAZEM: 4,800000 m2 4,80
5.2 KNRW 

401/1301/3 (1)
Naprawa różnych elementów metalowych (wymiana i uzupełnienie), balustrad schodowych lub 
balkonowych prostych -  analogia - przeróbka boków balustrad przy styku z ocieplaną ścianą.
Krotność=80,00

Wyliczenie ilości robót:
1,1*1*2 2,200000

RAZEM: 2,200000 m 2,20
5.3 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża  oczyszczenie mechaniczne i zmycie 

Krotność=80,00
Wyliczenie ilości robót:
sufit 4,55*1,10 5,005000
balustrada wewnetrzna 4,55*0,95 4,322500
balustrada zewnetrzna 4,55*0,95 4,322500

RAZEM: 13,650000 m2 13,65
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5.4 KNR 17/2608/3 Przygotowanie podłoża gruntowanie preparatem wzmacniającym 1-krotnie
Krotność=80,00

Wyliczenie ilości robót:
sufit 4,55*1,10 5,005000
balustrada wewnetrzna 4,55*0,95 4,322500

RAZEM: 9,327500 m2 9,33
5.5 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem 

nierówności (sfalowań) powierzchni tynku-usunięcie łuszczącej się farby, uzupełnienie masami  ZU 
ubytków
Krotność=80,00

Wyliczenie ilości robót:
sufit 4,55*1,10 5,005000
wewnętrzna płyta osłonowa balustrady 4,55*0,95 4,322500

RAZEM: 9,327500 m2 9,33
5.6 KNR 401/1204/3 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - tynki gładkie - kolor biały

Krotność=80,00 m2 9,33
5.7 KNR 401/1204/3 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - tynki gładkie kolor wg projektu 

farba silikatowa
Krotność=80,00

Wyliczenie ilości robót:
zewnętrzna osłona balustrady 4,55*0,95 4,322500

RAZEM: 4,322500 m2 4,32
5.8 KNR 401/1212/6 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, miniowanie

Krotność=80
Wyliczenie ilości robót:
balustra  balkonowa 0,40*1,10*2+0,15*4,55*2+0,15*1,1*2 2,575000

RAZEM: 2,575000 m2 2,575
5.9 KNR 401/1212/4 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 1-krotne

Krotność=80,00 m2 2,575
5.10 KNR 401/1212/6 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, daszek nad balkonem, miniowanie

Krotność=16
Wyliczenie ilości robót:
daszek nad balkonem 0,15*1,1*6+0,15*4,8*2 2,430000

RAZEM: 2,430000 m2 2,430
5.11 KNR 401/1212/5

(1)
Malowanie farbą olejną elementów metalowych, daszek nad balkonem  2-krotne
Krotność=16 m2 2,43

5.12 KNRW 
401/812/5

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie lub kleju - rozebranie cokolika z płytyek
Krotność=80,00

Wyliczenie ilości robót:
0,1*(4,80+0,8*2) 0,640000

RAZEM: 0,640000 m2 0,64
5.13 KNR 202/1120/6 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30·cm, cokolik 10·cm, 

metoda kombinowana
Krotność=80,00

Wyliczenie ilości robót:
4,55+0,76*2 6,070000

RAZEM: 6,070000 m 6,07
5.14 KNR 202/333/1 Uszczelnianie   obróbek  blacharskich -  SILIKONEM

Krotność=80,00
Wyliczenie ilości robót:

(4,80+0,40*2) 5,600000
RAZEM: 5,600000 m 5,600

6 Element Rusztowania .
6.1 ORGB 

202/1624/3
Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac Kombi", wysokość 15-20·m

Wyliczenie ilości robót:
pow. ścian klatki I,II,. III. IV,V, VI, VII, VIII (17,23+7,80+2*15,43+14,83+3*13,03+14,83+6,0)*17,0 2 220,880000
uskok 3,0+4*1,2*17,0 84,600000

RAZEM: 2 305,480000 m2 2 305,48
6.2 ORGB 

202/1625/1
Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

m2 2 203,48
6.3 CJ 11/3001/1 (7) Rusztowania systemowe - kalkulacja zakładowa (KNR 2-02 KZ), Koszt pracy rusztowań zewnętrznych 

typowych ramowych, (fasadowych), wysokość do 20 m, dla kompletu, czasu wynajmu kpl 1


