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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
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Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
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Kosztorys 11 Listopada 4; kl 1 do 6; Libiąż, zabudowa gzymsu
1 Element Obróbki blacharskie pasa nad i podrynnowego  z rynnami i rurami spustowymi

1.1 KNR 401/519/6 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa

Wyliczenie ilości robót:

(30,50+30,50+30,75)*0,50 45,875000

RAZEM: 45,875000 m2 45,88

1.2 KNR 401/519/7 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa następna
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

45,88 45,880000

RAZEM: 45,880000 m2 45,88

1.3 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

obróbki blacharskie gzymsu - pas (1,00+0,25)*(30,50+30,50+30,75)

podrynnowy i nadrynnowy 114,687500

RAZEM: 114,687500 m2 114,69

1.4 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

30,50+30,50+30,75 91,750000

RAZEM: 91,750000 m 91,75

1.5 kalkulacja własna - wywóz i utylizacja papy z rozbiórki kpl. 1

1.6 kalkulacja własna- zabudowa gzymsu podrynnowego - konstrukcja przestrzenna z drewna 
zainpregnowanego gr 32mm w środku wypełnienie granulatem styropianowym (gzyms o szer 0,50 m, wys 
0,25 m, długość 45,50+30,50=76,00 m)

Wyliczenie ilości robót:

30,50+30,50+30,75 91,750000

RAZEM: 91,750000 m 91,75

1.7 KNRW 
202/504/1

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 1-warstwowe, papa podkładowa

Wyliczenie ilości robót:

1,00*(30,50+30,50+30,75) 91,750000

RAZEM: 91,750000 m2 91,75

1.8 KNRW 
202/504/1

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 1-warstwowe, nawierzchniowa

Wyliczenie ilości robót:

1,00*(30,50+30,50+30,75) 91,750000

RAZEM: 91,750000 m2 91,75

1.9 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

pas nadrynnowy 0,25*(30,50+30,50+30,75) 22,937500

RAZEM: 22,937500 m2 22,94

1.10 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

deska czołowa 0,50*(30,50+30,50+30,75) 45,875000

RAZEM: 45,875000 m2 45,88

1.11 NNRNKB 
202/517/4 (2)

Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej, rynny półokrągłe, średnica 180˙cm,  - 
rynny stalowe ocynkowane malowane proszkowo kolor ciemny brąz

Wyliczenie ilości robót:

(30,50+30,50+30,75) 91,750000

RAZEM: 91,750000 m 91,75

1.12 NNRNKB 
202/517/9 (2)

Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej, zbiorniczki przy rynnach, blacha 
grubości - analogia - leje spustowe  i kolana stalowe ocynkowane malowane proszkowo

Wyliczenie ilości robót:

3*6 18,000000

RAZEM: 18,000000 szt 18

1.13 KNR 401/206/1 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,1˙m2, głębokość do 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

6,00 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6
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1.14 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

16,50*6 99,000000

RAZEM: 99,000000 m 99,00

1.15 NNRNKB 
202/519/4 (2)

Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej, rury okrągłe, średnica 15˙cm,  - rynny 
stalowe ocynkowane malowane proszkowo kolor ciemny brąz

Wyliczenie ilości robót:

16,50*6 99,000000

RAZEM: 99,000000 m 99,00

2 Element Ocieplenie gzymsu

2.1 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

0,50*(30,50+30,50+30,75) 45,875000

RAZEM: 45,875000 m2 45,88

2.2 KNR 17/2608/3 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie preparatem wzmacniającym  
1-krotnie

Wyliczenie ilości robót:

45,88 45,880000

RAZEM: 45,880000 m2 45,88

2.3 KNR 17/2609/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przyklejenie płyt styropianowych od spodu gzymsu

Wyliczenie ilości robót:

45,88 45,880000

RAZEM: 45,880000 m2 45,88

2.4 KNR 17/2609/7 Przyklejenie jednej warstwy siatki na gzymsie

Wyliczenie ilości robót:

45,88 45,880000

RAZEM: 45,880000 m2 45,88

2.5 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

30,50+30,50+30,75 91,750000

RAZEM: 91,750000 mb 91,75

2.6 KNR 17/929/1 Nałożenie na podłoże farby gruntującej, 1-a warstwa

Wyliczenie ilości robót:

45,88 45,880000

RAZEM: 45,880000 m2 45,88

2.7 KNR 17/929/6 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z gotowej mieszanki, wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym 
podłożu, na gzymsie

Wyliczenie ilości robót:

45,88 45,880000

RAZEM: 45,880000 m2 45,88

3 Element Rusztowania

3.1 ORGB 
202/1624/3

Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac Kombi", wysokość 15-20˙m

Wyliczenie ilości robót:

(30,50+30,50+30,75)*15,50 1 422,125000

2,00*15,50 31,000000

RAZEM: 1 453,125000 m2 1 453,13

3.2 ORGB 
202/1625/1

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

1453,13 1 453,130000

RAZEM: 1 453,130000 m2 1 453,13

3.3 CJ 11/3001/1 (7) Rusztowania systemowe - kalkulacja zakładowa (KNR 2-02 KZ), Koszt pracy rusztowań zewnętrznych 
typowych ramowych, (fasadowych), wysokość do 20 m, dla kompletu 600m2 rzutu pionowego i czasu 
wynajmu 21 dni

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00


