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Kosztorys Kosztorys
1 Element Mocowanie warstw fakturowych.
1.1 KNR 403/1009/6 Wykonanie ślepych otworów mechanicznie, na podłożu betonowym, Fi otwory do 20·mm - zetki .

Krotność=2,00
Wyliczenie ilości robót:

2*3*6+4*5*6 156,000000
RAZEM: 156,000000 otwór 156,000

1.2 Kalkulacja własna - kotwy chemiczne firmy Koelner typu EPAR M20 długości 240 mm - odtworzenie 
wieszaków warstw fakturowych - elementy typu "Z".

Wyliczenie ilości robót:
2*3*6+4*5*6 156,000000

RAZEM: 156,000000 kpl 156,000
2 Element Obróbki blacharskie i zadaszenia balkonów.
2.1 KNR 401/535/1 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku - demontaż pokrycia daszków nad 

balkonami.
Wyliczenie ilości robót:

1,35*5,45*4 29,430000
RAZEM: 29,430000 m2 29,430

2.2 KNRW 
401/419/2

Wymiana łacenia dachu, pod pokrycie blachami trapezowymi, odstępy łat ponad 20·cm - demontaż i 
ponowny montaż łacenia zadaszeń nad balkonami - materiał z odzysku.

Wyliczenie ilości robót:
1,25*5,45*4 27,250000

RAZEM: 27,250000 m2 27,250
2.3 KNR 401/412/2 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, krokwie zwykłe i kleszcze - demontaż, przeróbka i 

ponowny montaż krokwi zadaszenia nad balkonami - materiał z odzysku.
Wyliczenie ilości robót:

1,25*8*4 40,000000
RAZEM: 40,000000 m 40,000

2.4 KNR 401/412/5 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, płatwie - demontaż, przeróbka i ponowny montaż górnych 
płatwi zadaszenia nad balkonami - materiał z odzysku.

Wyliczenie ilości robót:
5,45*4 21,800000

RAZEM: 21,800000 m 21,800
2.5 NNRNKB 

202/537/1
Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną trapezową na łatach, dachy do 25·m2 - 
nowa blacha.

Wyliczenie ilości robót:
1,35*5,45*4 29,430000

RAZEM: 29,430000 m2 29,430
2.6 KNRW 

401/540/2
Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, 
gzymsów i krawędzi balkonów, z blachy ocynkowanej - wymiana bocznych blach zadaszeń nad 
balkonami z blachy trapezowej powlekanej.

Wyliczenie ilości robót:
0,5*0,8*1,1*2 0,880000

RAZEM: 0,880000 m2 0,880
2.7 NNRNKB 

202/539/4
Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż barier śniegowych

Wyliczenie ilości robót:
5,45*4 21,800000

RAZEM: 21,800000 m 21,800
2.8 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne - analogia - kratki nierdzewne

w otworach wentylacyjnych stropodachu.
Wyliczenie ilości robót:

6,0000 6,000000
RAZEM: 6,000000 szt 6,000

2.9 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:
obróbki dachu 0,5*(0,5+5,45*4+2,7*2+0,5) 14,100000
obróbki zadaszeń balkonów 0,25*(5,45*4+0,8*2+1,1*2) 6,400000
podokienniki 0,2*(5,45*4+2,7*2-0,85*4)*5 23,800000

RAZEM: 44,300000 m2 44,300
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2.10 KNR 401/414/11 Wymiana deskowania lub łacenia dachów, deski czołowe - analogia - montaż płyty OSB pod obróbki 
szerokości 40 cm gr. 20 mm.

Wyliczenie ilości robót:
(0,5+5,45*4+2,7*2+0,5) 28,200000

RAZEM: 28,200000 m 28,200
2.11 KNR 202/923/4 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy

Wyliczenie ilości robót:
0,3*(5,45*4+2,7*2) 8,160000

RAZEM: 8,160000 m2 8,160
2.12 ORGB 

202/541/2
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm - krawędzi dachu i 
zadaszeń balkonów.

Wyliczenie ilości robót:
dachu 0,65*(0,5+5,45*4+2,7*2+0,5) 18,330000
zadaszeń balkonów 0,25*(5,45*4+0,8*2+1,1*2) 6,400000

RAZEM: 24,730000 m2 24,730
2.13 KNR 202/129/2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1m - z blachy powlekanej długości 1,5 

m
Wyliczenie ilości robót:

2*5 10,000000
RAZEM: 10,000000 szt 10,000

2.14 KNR 202/129/2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1m - z blachy powlekanej długości 3,3 
m

Wyliczenie ilości robót:
4*5 20,000000

RAZEM: 20,000000 szt 20,000
3 Element Ocieplenie ściany .
3.1 KNR 202/925/1 

(2)
Osłony okien folią polietylenową

Wyliczenie ilości robót:
(1,45*1,45*6*5+1,45*1,75*4*5+2,2*0,85*4*5) 151,225000

RAZEM: 151,225000 m2 151,225
3.2 Kalkulacja indywidualna - wzmocnienie filarka międzyokiennego z płytą azbestowo-cementową (nie 

dotyczy filarków murowanych) - wg załączonego rysunku.
Wyliczenie ilości robót:
2*10+2*13=46 szt. filarków 1,46*((2,7-1,45)*10+(5,45-1,75-1,45-0,85)*13) 44,822000

RAZEM: 44,822000 m2 44,822
3.3 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, zamocowanie listwy cokołowej

Wyliczenie ilości robót:
2,7*2+5,45*4 27,200000

RAZEM: 27,200000 mb 27,200
3.4 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:
pow. ścian (1,45*5+1,3*6+0,1)*(0,3+0,17+2,7*2+5,45*4+0,17+0,3) 426,321000
minus okna -(1,45*1,45*6*5+1,45*1,75*4*5+2,2*0,85*4*5) -151,225000

RAZEM: 275,096000 m2 275,096
3.5 KNR 17/2608/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, impregnacja grzybobujcza 1-krotnie 

(Ceresit CT99) m2 275,096
3.6 KNR 17/2608/3 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie preparatem wzmacniającym 

CT17 1-krotnie m2 275,096
3.7 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 

klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścian - styropian gr. 3 cm - wyrównanie pow. filarków 
międzyokiennych.

Wyliczenie ilości robót:
filarki 1,45*((2,7-1,45)*2*5+(5,45-1,75-1,45-0,85)*4*5) 58,725000

RAZEM: 58,725000 m2 58,725
3.8 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 

klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścian - styropian gr. 10 cm GRAFITOWY lambda 0,031 - 
loggie

Wyliczenie ilości robót:
(0,9+1,45+0,25)*5,4*5*4 280,800000

minus okna -(1,45*1,75+1,45*1,45+2,2*0,85)*5*4 -130,200000
RAZEM: 150,600000 m2 150,600

3.9 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścian - styropian gr. 12 cm.

Wyliczenie ilości robót:
(1,45*5+1,3*6+0,1)*(2,7*2+5,45*4) 412,080000

minus okna -(1,45*1,45*2*5) -21,025000
minus loggie -(1,45*5+1,3*5)*(5,4*4) -297,000000

RAZEM: 94,055000 m2 94,055
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3.10 KNR 17/2609/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ościeży - styropian gr. ok. 2 cm

Wyliczenie ilości robót:
((1,5*2+1,5)*2*5+(2,2*2+1,8+1,5+0,9)*4*5)*0,20 43,400000

RAZEM: 43,400000 m2 43,400
3.11 KNR 17/2609/5 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 

klejących, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych DŁUGOŚCI 270 mm do 
ścian z betonu - po 8 szt/m2

Wyliczenie ilości robót:
((1,45*5+1,3*6+0,1)*2,0*2)*8 484,800000

RAZEM: 484,800000 szt 484,800
3.12 KNR 17/2609/5 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 

klejących, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych DŁUGOŚCI 270 mm do 
ścian z betonu - po 6 szt/m2

Wyliczenie ilości robót:
((1,45*5+1,3*6+0,1)*(2,7*2+5,45*4)-(484,8/8))*6 2 108,880000
-(1,45*1,45*6*5+1,45*1,75*4*5+2,2*0,85*4*5)*6 -907,350000

RAZEM: 1 201,530000 szt 1 201,530
3.13 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:
naroża i okna (1,5*2+1,5)*2*5+(2,2*2+0,9+1,8+1,5)*4*5+(1,3*6+1,45*5+0,1)

*2 247,300000
RAZEM: 247,300000 mb 247,300

3.14 KNR 202/923/4 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - pod podokienniki
Wyliczenie ilości robót:

(10*1,45+20*3,3)*0,17 13,685000
RAZEM: 13,685000 m2 13,685

3.15 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

Wyliczenie ilości robót:
150,6+94,055 244,655000

RAZEM: 244,655000 m2 244,655
3.16 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 

klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - druga warstwa na wysokość 2,7 m
Wyliczenie ilości robót:

2,7*(0,3+0,05+2,7*2+0,05+0,3)+0,25*5,45*4 21,920000
-(1,45*1,45*2) -4,205000

RAZEM: 17,715000 m2 17,715
3.17 KNR 17/2609/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 

klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach - analogia - występy w narożach.
Wyliczenie ilości robót:

(1,3*6+1,45*5+0,1)*(0,3+0,05)*2 10,605000
RAZEM: 10,605000 m2 10,605

3.18 KNR 17/2609/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach.

Wyliczenie ilości robót:
((1,5*2+1,5)*2*5+(2,2*2+1,8+1,5+0,9)*4*5)*0,2 43,400000

RAZEM: 43,400000 m2 43,400
3.19 KNR 17/929/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. SILIKATOWA Ceresit CT 72 z gotowej mieszanki żywicz.-miner., 

wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże farby gruntującej CT15, 
1-a warstwa

Wyliczenie ilości robót:
150,6+94,055+43,4+10,605 298,660000

RAZEM: 298,660000 m2 298,660
3.20 KNR 17/929/3 

(2)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. SILIKATOWA Ceresit CT 72 z gotowej mieszanki żywicz.-miner., 
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, na ścianach płaskich - tynk FLORIDA FL1 - 
elewacja.

Wyliczenie ilości robót:
150,6+94,055 244,655000

RAZEM: 244,655000 m2 244,655
3.21 KNR 17/929/6 

(2)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. SILIKATOWA Ceresit CT 72 z gotowej mieszanki żywicz.-miner., 
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, na słupach prostokątnych - tynk FLORIDA FL3
- pionowe występy w narożu.

Wyliczenie ilości robót:
(1,3*6+1,45*5+0,1)*((0,3+0,05))*2 10,605000

RAZEM: 10,605000 m2 10,605



19 - Szarych Szeregów 2a ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 00056029)

strona nr: 4

Kosztorys

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

3.22 KNR 17/929/5 
(2)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. SILIKATOWA Ceresit CT 72 z gotowej mieszanki żywicz.-miner., 
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, na ościeżach, szerokość do 30·cm, KOLOR 
BIAŁY - ościeża okien.

Wyliczenie ilości robót:
((1,5*2+1,5)*2*5+(2,2*2+1,8+1,5+0,9)*4*5)*0,2 43,400000

RAZEM: 43,400000 m2 43,400
3.23 Kalkulacja własna - Uszczelnienie styku stolarki okiennej z ościeżnicami masa akrylową plastyczną kolor

biały.
Wyliczenie ilości robót:

((1,45*2+1,45)*2*5+(2,2*2+1,75+1,45+0,85)*4*5) 212,500000
RAZEM: 212,500000 mb 212,500

3.24 Kalkulacja własna - Uszczelnienie styku metalowego podokiennika ze stolarką okienną i szpaletami 
silikonem bezbarwnym.

Wyliczenie ilości robót:
(0,2+1,45+0,2)*10+(0,2+3,3)*20 88,500000

RAZEM: 88,500000 mb 88,500
4 Element Roboty remontowe na balkonach - 20 balkonów.
4.1 Kalk. indywidualna - demontaż na okres robót dociepleniowych uchwytów do sznurków na pranie , 

ponowny montaż, malowanie olejne - ewentualna przeróbka w przypadku kolizji z dociepleniem. kpl 20,000
4.2 KNR 401/728/4 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych podłoże: betony żwirowe, do 1·m2 - ANALOGIA - 

miejscowa naprawa kapinosu, powierzchni płyt balkonowych, czoła i powierzchni wew. ścianek 
bocznych zaprawą klejową - 30% powierzchni
R = 1,300   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
spody balkonów i kapinosy (5,4*(1,0+0,25)*20)*30% 40,500000
ścianki boczne 2,7*(1,00*2+0,5*2)*20*30% 48,600000
płyta osłonowa (0,9*5,35+0,9*5,0)*20*30% 55,890000

RAZEM: 144,990000 m2 144,990
4.3 KNR 401/701/3 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5·m2, z zaprawy cementowej - 

analogia - zeskrobanie gramaplastu z zewnetrznęj strony betonowej płyty osłonowej .
Wyliczenie ilości robót:

5,1*0,9*20 91,800000
RAZEM: 91,800000 m2 91,800

4.4 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie - 
przygotowanie spodu płyty balkonowej i kapinosu przed przyklejeniem siatki.

Wyliczenie ilości robót:
sufity i kapinos 5,4*(1,0*20+0,25*20) 135,000000
ścianki boczne 2,6*(1,0*2*20)+2,7*(0,5*2*20) 158,000000
płyta osłonowa zew. i wew. 0,9*5,1*20+0,9*5,35*20 188,100000

RAZEM: 481,100000 m2 481,100
4.5 KNR 17/2608/3 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie preparatem wzmacniającym 

CT17 1-krotnie - powierzchnia j.w. m2 481,100
4.6 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - krawędzie kapinosu płyty balkonowej.

Wyliczenie ilości robót:
naroże kapinosu wewn. 4,9*20 98,000000
naroże czoła ścianek pionowych 2,5*4*20 200,000000

RAZEM: 298,000000 mb 298,000
4.7 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - krawędzie kapinosu płyty balkonowej - listwa 

okapowa.
Wyliczenie ilości robót:
naroże kapinosu zewn. 4,9*20 98,000000

RAZEM: 98,000000 mb 98,000
4.8 KNR 17/2609/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 

klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach - powierzchnie kapinosu płyty balkonowej.
Wyliczenie ilości robót:

5,4*0,25*20+2,7*0,5*2*20 81,000000
RAZEM: 81,000000 m2 81,000

4.9 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach.

Wyliczenie ilości robót:
sufit balkonu 5,4*1,0*20 108,000000
scianki boczne 2,6*1,0*2*20 104,000000
płyta osłonowa 0,9*5,1*20+0,9*5,35*20 188,100000

RAZEM: 400,100000 m2 400,100
4.10 KNR 17/929/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. SILIKATOWA Ceresit CT 72 z gotowej mieszanki żywicz.-miner., 

wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże farby gruntującej CT15, 
1-a warstwa

Wyliczenie ilości robót:
81,0+400,1 481,100000

RAZEM: 481,100000 m2 481,100
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4.11 KNR 17/929/5 
(2)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. SILIKATOWA Ceresit CT 72 z gotowej mieszanki żywicz.-miner., 
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, na ościeżach, szerokość do 30·cm, KOLOR 
BIAŁY - analogia - pow. kapinosu.

Wyliczenie ilości robót:
5,4*0,25*20+2,7*0,28*2*20 57,240000

RAZEM: 57,240000 m2 57,240
4.12 KNR 17/929/3 

(2)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. SILIKATOWA Ceresit CT 72 z gotowej mieszanki żywicz.-miner., 
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, na ścianach płaskich - tynk KOLOR BIAŁY - 
spody płyt balkonowych

Wyliczenie ilości robót:
5,4*1,0*20 108,000000

RAZEM: 108,000000 m2 108,000
4.13 KNR 17/929/3 

(1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. SILIKATOWA Ceresit CT 72 z gotowej mieszanki żywicz.-miner., 
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, na ścianach płaskich - tynk ATLANTIC AT6 - 
zewn. pow. płyty osłonowej..

Wyliczenie ilości robót:
0,9*5,1*20 91,800000

RAZEM: 91,800000 m2 91,800
4.14 KNR 401/1204/3 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - tynki gładkie

Wyliczenie ilości robót:
pow. wew. ścianek bocznych 2,6*1,0*2*20+2,7*0,22*2*20 127,760000
płyta osłonowa 0,9*5,35*20 96,300000

RAZEM: 224,060000 m2 224,060
4.15 KNR 401/1301/3

(1)
Naprawa różnych elementów metalowych (wymiana lub uzupełnienie), balustrady schodowe lub 
balkonowe, proste - analogia - przeróbka balustrady celem uzyskania wysokości 110 cm, odcięcie 
pochwytu i wspawanie dodatkowego poziomego profilu 20x40.

Wyliczenie ilości robót:
5,35*20 107,000000

RAZEM: 107,000000 m 107,000
4.16 KNR 712/101/2 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, 

konstrukcje kratowe - oczyszczenie z rdzy i starej farby balustrad balkonowych przed malowaniem.
Wyliczenie ilości robót:

5,35*1,1*20 117,700000
RAZEM: 117,700000 m2 117,700

4.17 KNR 401/1212/6 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, miniowanie ( 
gruntowanie) - elementy metalowe balustrad loggii.

Wyliczenie ilości robót:
5,35*1,1*20 117,700000

RAZEM: 117,700000 m2 117,700
4.18 Kalkulacja własna - Uszczelnienie styku ścianek bocznych loggii z ociepleniem ścian - uszczelnienie 

materiałem trwale plastycznym.
Wyliczenie ilości robót:

2,6*2*20 104,000000
RAZEM: 104,000000 mb 104,000

4.19 KNR 401/1212/4 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 1-krotne
Wyliczenie ilości robót:

5,35*1,1*20 117,700000
RAZEM: 117,700000 m2 117,700

4.20 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie - 
zewnętrzne boczne pow. loggii

Wyliczenie ilości robót:
2,7*(1,07-0,12)*5*2 25,650000

RAZEM: 25,650000 m2 25,650
4.21 KNR 17/2608/3 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie preparatem wzmacniającym 

CT17 1-krotnie - boki loggii
Wyliczenie ilości robót:

2,7*(1,07-0,12)*5*2 25,650000
RAZEM: 25,650000 m2 25,650

4.22 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
Wyliczenie ilości robót:

2,7*5*2 27,000000
RAZEM: 27,000000 mb 27,000

4.23 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

Wyliczenie ilości robót:
2,7*(1,07-0,12)*5*2 25,650000

RAZEM: 25,650000 m2 25,650



19 - Szarych Szeregów 2a ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 00056029)

strona nr: 6

Kosztorys

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

4.24 KNR 17/929/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. SILIKATOWA Ceresit CT 72 z gotowej mieszanki żywicz.-miner., 
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże farby gruntującej CT15, 
1-a warstwa

Wyliczenie ilości robót:
2,7*(1,07-0,12)*5*2 25,650000

RAZEM: 25,650000 m2 25,650
4.25 KNR 17/929/3 

(2)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. SILIKATOWA Ceresit CT 72 z gotowej mieszanki żywicz.-miner., 
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, na ścianach płaskich - tynk ATLANTIC AT6 - 
elewacja.

Wyliczenie ilości robót:
2,7*(1,07-0,12)*5*2 25,650000

RAZEM: 25,650000 m2 25,650
4.26 KNR 401/1207/2

(2)
Malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20·cm, 2-krotne, farba ftalowa - analogia - 
malowanie czółka posadzki balkonowej.

Wyliczenie ilości robót:
4,9*20 98,000000

RAZEM: 98,000000 m 98,000
4.27 KNR 202/617/6 

(1)
Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziome, kitem asfaltowym - analogia - uszczelnienie 
styku posadzki z blacharką i nóżek balustrady.

Wyliczenie ilości robót:
4,9*20 98,000000
0,1*5*20 10,000000

RAZEM: 108,000000 m 108,000
5 Element Remont posadzek balkonowych - 20 balkonów.
5.1 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej - zerwanie posadzki balkonowej.

Wyliczenie ilości robót:
5,4*1,0*20 108,000000

RAZEM: 108,000000 m2 108,000
5.2 KNR 401/804/8 Zerwanie cokolika cementowego - analogia skucie cokolika posadzki balkonowej.

Wyliczenie ilości robót:
5,4*20 108,000000

RAZEM: 108,000000 m 108,000
5.3 KNR 401/804/8 Zerwanie cokolika cementowego - analogia zerwanie spadków pod obróbki blacharskie.

Wyliczenie ilości robót:
4,7*20 94,000000

RAZEM: 94,000000 m 94,000
5.4 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 

nadającej się do użytku
Wyliczenie ilości robót:

0,25*4,7*20 23,500000
RAZEM: 23,500000 m2 23,500

5.5 KNR 202/923/4 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy
Wyliczenie ilości robót:

4,7*0,20*20 18,800000
RAZEM: 18,800000 m2 18,800

5.6 KNR 202/616/1 Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1·warstwa - pod obróbki blacharskie
Wyliczenie ilości robót:

4,7*0,2*20 18,800000
RAZEM: 18,800000 m2 18,800

5.7 ORGB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25·cm - blacha aluminiowa 
powlekana 0,7 mm.

Wyliczenie ilości robót:
4,7*0,25*20 23,500000

RAZEM: 23,500000 m2 23,500
5.8 KNR BC 

2/125/11 (2)
Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy Aquafin-2K, wklejenie taśmy 
uszczelniającej, Aso-Dichtband·2000-S - analogia - przyklejenie taśmy ATLAS lub podobnej na styku 
blacharki z płytą bakonu.

Wyliczenie ilości robót:
4,9*20 98,000000

RAZEM: 98,000000 m 98,000
5.9 ORGB 

202/1134/1 (1)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17

Wyliczenie ilości robót:
5,4*1,0*20 108,000000

RAZEM: 108,000000 m2 108,000
5.10 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na ostro

Wyliczenie ilości robót:
(5,4*1,0)*20 108,000000

RAZEM: 108,000000 m2 108,000
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5.11 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10·mm - 
zmniejszenie spadku balkonów do 2%.
Krotność=3,000 m2 108,000

5.12 KNR 12/1118/9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30·cm, metoda kombinowana - 
PŁYTKI GRESOWE

Wyliczenie ilości robót:
5,4*1,0*20 108,000000

RAZEM: 108,000000 m2 108,000
5.13 KNR 202/1120/2 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20·cm, cokolik 10·cm, 

metoda zwykła - PŁYTKI GRESOWE
Wyliczenie ilości robót:

(5,4+0,85)*20 125,000000
RAZEM: 125,000000 m 125,000

6 Element Cokół budynku.
6.1 KNR 401/702/4 Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych, szerokości do 15·cm - ościeża okienek 

piwnicznych.
Wyliczenie ilości robót:

(0,9*2+0,5*2)*6 16,800000
RAZEM: 16,800000 m 16,800

6.2 KNRW 
401/102/2

Wykopy wąsko przestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1,5·m w gruncie suchym lub 
wilgotnym, głębokość do 1,5·m, grunt kategorii III - odkopanie cokołu na gł. 20 cm

Wyliczenie ilości robót:
przy ścianach 0,2*0,3*(0,3+2,7*2+5,45*4+0,3) 1,668000

RAZEM: 1,668000 m3 1,668
6.3 KNRW 

401/105/1
Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3·m i ubiciem warstwami co 15·cm w gruncie 
kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:
0,2*0,3*(0,3+2,7*2+5,45*4+0,3) 1,668000

RAZEM: 1,668000 m3 1,668
6.4 KNR 231/102/1 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, głębokość 10·cm

Wyliczenie ilości robót:
opaska przy budynku 0,5*(0,5+2,7*2+5,45*4+0,5) 14,100000

RAZEM: 14,100000 m2 14,100
6.5 KNR 231/106/1 

(2)
Warstwy odcinające, zagęszczane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 6·cm - pod opaskę

Wyliczenie ilości robót:
0,5*(0,5+2,7*2+5,45*4+0,5) 14,100000

RAZEM: 14,100000 m2 14,100
6.6 KNR 231/502/6 Chodniki z płyt betonowych, 50x50x7·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - nowe 

płytki.
Wyliczenie ilości robót:

0,5*(0,5+2,7*2+5,45*4+0,5) 14,100000
RAZEM: 14,100000 m2 14,100

6.7 KNR 17/2610/3 
(3)

Ocieplanie ścian budynków płytami styrop. metodą lekką-mokrą przy użyciu zapraw klejących i ręczne 
wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., ściany z betonu,  styropian gr. 12 cm, tynk mozaikowy CT 77 
TIBET 4.

Wyliczenie ilości robót:
1,0*(0,2+2,7*2+5,45*4+0,2) 27,600000

minus okiennka -(0,45*0,85*6) -2,295000
RAZEM: 25,305000 m2 25,305

6.8 KNR 17/2610/9 
(3)

Ocieplanie ścian budynków płytami styrop. metodą lekką-mokrą przy użyciu zapraw klejących i ręczne 
wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., ościeża do 30·cm, z betonu, styropian gr. 2 cm tynk mozaikowy 
CT 77 TIBET 4.

Wyliczenie ilości robót:
(0,45*2+0,85*2)*6*0,3 4,680000

RAZEM: 4,680000 m2 4,680
6.9 KNR 17/2609/5 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 

klejących, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu - 
dodatkowe kołki 2 szt/m2

Wyliczenie ilości robót:
25,305*2 50,610000

RAZEM: 50,610000 szt 50,610
6.10 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 

klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - druga warstwa. m2 25,305
6.11 KNR 17/2609/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 

klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach - druga warstwa.
Wyliczenie ilości robót:

(0,45*2+0,85*2)*6*0,3 4,680000
RAZEM: 4,680000 m2 4,680
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6.12 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
Wyliczenie ilości robót:
okiennka i naroża (0,45*2+0,85*2)*6+1,0*2 17,600000

RAZEM: 17,600000 mb 17,600
6.13 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km

Wyliczenie ilości robót:
29,43*0,01+44,3*0,01+91,8*0,01+108,0*0,05+108*0,1*0,02+9
4*0,2*0,02+23,5*0,01+16,8*0,2*0,015 7,932700

RAZEM: 7,932700 m3 7,933
6.14 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km

Krotność=9,00 m3 7,933
7 Element Rusztowania .
7.1 ORGB 

202/1624/4
Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac Kombi", wysokość 20-25·m

Wyliczenie ilości robót:
(0,8+1,45*5+1,3*6)*(0,3+2,7*2+5,4*4+0,3) 437,460000

RAZEM: 437,460000 m2 437,460
7.2 CJ 11/3001/1 (7) Koszt pracy rusztowań zewnętrznych typowych ramowych, (fasadowych), wysokość do 20 m, dla 

kompletu 600m2 rzutu pionowego i czasu wynajmu 21 dni kpl 1,000


