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Kosztorys Ocieplenie elewacji balkonowej - Libi ąz 11Listopada 14 klatka I do VII
1 Element Mocowanie warstw fakturowych.
1.1 KNR 403/1009/6 Wykonanie ślepych otworów mechanicznie, na podłożu betonowym, Fi otwory do 20·mm - ściany 

Krotność=2,00
Wyliczenie ilości robót:
klatka I (6+3*4)*5 90,000000
klatka II, III, 2*(2*4)*5+(3*3+2)*5 135,000000
klatka IV 6*5 30,000000
klatka  V,VI 2*(2*4)*5 80,000000
klatka  VII, (3+6+4*4)*5 125,000000
uskoki kl. I, II, V, VI,VII 4*(3+2)*5+3*5 115,000000

RAZEM: 575,000000 otwór 575,00
1.2 Kalkulacja własna - kotwy chemiczne firmy Koelner typu COPY_ECO, M12 dł195 mm poziom, M12dł 

330mm skośne - odtworzenie wieszaków warstw fakturowych kpl 575
2 Element Obróbki blacharskie
2.1 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 

nadającej się do użytku
Wyliczenie ilości robót:
gzyms klatka I-VIII 0,5*(14,83+2*15,43+6,0+14,83+2*15,43+7,80+17,23) 61,205000
podokienniki 0,2*(0,9*2+1,50*13+1,8*13)*5 44,700000
dylatacje pionowe 0,7*16,00*6 67,200000
dylatacje poziome - dach 1,0*13,03*6+1,0*2*6,0 90,180000
uskoki 0,5*(2,03*4)+0,5*1,8 4,960000
uskoki pionowe dylatacja 13,03 *1,0*5 65,150000
pow. ścian klatki I,II,. III. IV,V, VI, VII, VIII (14,83+2*15,43+6,0+14,83+2*15,43+7,80+17,23)*0,5 61,205000

RAZEM: 394,600000 m2 394,60
2.2 KNR 401/414/11 Wymiana deskowania lub łacenia dachów, deski czołowe - analogia - montaż płyty OSB pod 

obróbki.szerokosc 35cm
Wyliczenie ilości robót:
dach klatki I,II,. III. IV,V, VI, VII, VIII 14,83+2*15,43+6,0+14,83+2*15,43+7,80+17,23 122,410000
uskoki 2,03*4+0,5*1,8 9,020000
uskoki pionowe dylatacja 13,03 *1,0*5 65,150000
dylatacja pozioma dach 13,03*5+6,0*2 77,150000

RAZEM: 273,730000 m 273,73
2.3 KNR 202/923/4 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy klejowej

Wyliczenie ilości robót:
spadki pod obróbki blacharskie dach 0,35*273,73 95,805500
podokienniki 0,25*(0,9*2+1,5*13+1,8*13)*5 55,875000

RAZEM: 151,680500 m2 151,68
2.4 NNRNKB 

202/541/1
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25·cm

Wyliczenie ilości robót:
gzyms  klatki I,II,. III. IV,V, VI, VII, VIII 0,6*(14,83+2*15,43+6,0+14,83+2*15,43+7,80+17,23) 73,446000
dylatacje poziome - dach 1,0*13,03*5+1,0*2*6,0 77,150000
uskoki 0,6*(2,03*4)+0,5*1,8 5,772000
uskoki pionowe dylatacja 1,0*13,03*5 65,150000

RAZEM: 221,518000 m2 221,52
2.5 KNR 202/129/1 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości do 1·m - z blachy powlekanej długości 0,9 m

Wyliczenie ilości robót:
okna 030 2*5 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10,000
2.6 KNR 202/129/2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1m - z blachy powlekanej długości 

1,5m
Wyliczenie ilości robót:
okna 034 13*5 65,000000

RAZEM: 65,000000 szt 65,000
2.7 KNR 202/129/2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1m - z blachy powlekanej długości 

1,8m
Wyliczenie ilości robót:
okna 037 13*5 65,000000

RAZEM: 65,000000 szt 65,000
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3 Element Ocieplenie ściany .
3.1 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:
pow. ścian klatki I,II,. III. IV,V, VI, VII, (14,83+2*15,43+6,0+14,83+2*15,43+7,80+17,23)*15,6 1 909,596000
minus okna -1,45*(0,87*2+1,47*13+1,77*13)*5-0,87*2,31*13*5 -448,615500
uskok (4*2,02+1,8)*15,6 154,128000
bok balkonu 0,76*2,58*13*2 50,980800

RAZEM: 1 666,089300 m2 1 666,09
3.2 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , zamocowanie listwy cokołowej

Wyliczenie ilości robót:
pow. ścian klatki I,II,. III. IV,V, VI, VII, (14,83+2*15,43+6,0+14,83+2*15,43+7,80+17,23) 122,410000
balkon , -(4,80*13) -62,400000
uskok 4*2,02+1,80 9,880000

RAZEM: 69,890000 mb 70
3.3 KNR 17/2610/1 

(3)
Ocieplanie ścian budynków płytami styrop. metodą lekką-mokrą przy użyciu zapraw klejących i ręczne 
wyk. tynk silikatowy, ściany z gazobetonu,  styropian gr 10cm wspł. przewodz.ciepła 
0,031W/mKgrafitowy)

Wyliczenie ilości robót:
balkon 13*(4,55+0,76)*2,58*5 890,487000
okna -(1,45*1,77*5+0,87*2,31*5)*13 -297,453000

RAZEM: 593,034000 m2 593,03
3.4 KNR 17/2610/3 

(3)
Ocieplanie ścian budynków płytami styrop. metodą lekką-mokrą przy użyciu zapraw klejących i ręczne 
wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., ściany z betonu, tynk silikatowy, kolor, styropian EPS-70-040 gr 12
cm

Wyliczenie ilości robót:
pow. ścian klatki I,II,. III. IV,V, VI, VII, (14,83+2*15,43+6,0+14,83+2*15,43+7,80+17,23)*15,6 1 909,596000
minus okna -1,45*(0,85*2+1,45*13)*5 -148,987500
minus balkon -13*(4,55*2,8*5) -828,100000
uskok (4*2,02+1,8)*15,6 154,128000
uskok pionowy 13,03*1,0*6 78,180000

RAZEM: 1 164,816500 m2 1 164,82
3.5 KNR 17/2610/1 

(3)
Ocieplanie ścian budynków płytami styrop. metodą lekką-mokrą przy użyciu zapraw klejących i ręczne 
wyk. wyprawy cienkowarstw., ściany z betonu, tynk silikatowy biały styropian EPS-70-040 gr 5cm

Wyliczenie ilości robót:
balkon bok 0,76*2,58*5*13 127,452000

RAZEM: 127,452000 m2 127,45
3.6 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 

klejących, przyklejenie druga warstwa siatki na ścianach
Wyliczenie ilości robót:
pow. ścian klatki I,II,. III. IV,V, VI, VII, (14,83+2*15,43+6,0+14,83+2*15,43+7,80+17,23)*3,0 367,230000
uskok (4*2,02+1,8)*3,0 29,640000
minus okna -1,45*(0,85*2+1,45*13) -29,797500
balkon -4,55*2,8*13 -165,620000

RAZEM: 201,452500 m2 201,45
3.7 KNR 17/2609/5 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 

klejących, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu
Wyliczenie ilości robót:
sciana (593,03+1164,82+127,45)*2 3 770,600000
naroza (2*7+1,2*5)*15,6*2 624,000000

RAZEM: 4 394,600000 szt 4 395
3.8 KNR 202/609/10 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje pionowe, na zaprawie, bez siatki 

metalowej analogia wklejenie styropianu w dylatację poziomą i pionową serokośc 1,0 m grubosc 0,1 - 
0,2 m

Wyliczenie ilości robót:
dylatacja pionowa 16,6*1,0*5 83,000000
dylatacja  pozioma 13,03*1,0*6 78,180000

RAZEM: 161,180000 m2 161,180
3.9 KNR 17/2609/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 

klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ościeży EPS-70-040 gr2cm
Wyliczenie ilości robót:
okna w mieszkaniach ((1,5*2+0,9)*2+1,5*3*13+(2,3*2+2,7)*13)*5*0,25 201,500000

RAZEM: 201,500000 m2 201,50
3.10 KNR 17/2609/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 

klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach m2 201,50
3.11 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:
okna w mieszkaniach ((1,5*2+0,9)*2+1,5*3*13+(2,3*2+2,7)*13)*5 806,000000
naroza budynku 15,6*35 546,000000

RAZEM: 1 352,000000 mb 1 352,00
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3.12 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym analogia listwa dylatacyjna
Wyliczenie ilości robót:

17,00*7 119,000000
RAZEM: 119,000000 mb 119,00

3.13 KNR 17/929/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z gotowej mieszanki żywicz.-miner., wykonana ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże farby gruntującej , 1-a warstwa szpalety w oknach m2 201,50

3.14 KNR 17/929/5 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstw.tynk akrylowy z gotowej mieszanki żywicz.-miner., wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu, na ościeżach, szerokość do 30·cm,  okna m2 201,50

3.15 kalk. indywid. Uszczelnienie styku stolarki okiennej  z oscieznicami masa akrylowa plastyczna  na 
zewnatrz kolor biały

Wyliczenie ilości robót:
okna w mieszkaniach ((1,5*2+0,9)*2+1,5*3*13+(2,3*2+2,7)*13)*5 806,000000

RAZEM: 806,000000 m 806,0
3.16 KNR 202/925/1 

(1)
Osłony okien folią polietylenową

Wyliczenie ilości robót:
1,5*(0,9*2+1,5*13+1,8*13)*5+0,9*2,30*13+5 367,160000

RAZEM: 367,160000 m2 367,16
3.17 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne

Wyliczenie ilości robót:
kratki wetylacyjne systemowe fi 10cm 12*8
okragłe 96,000000

RAZEM: 96,000000 szt 96
4 Element Cokół budynku.
4.1 KNR 231/401/4 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30·cm, grunt kategorii·III-IV analogia odkopanie pod 

ułozenie styropianu
Wyliczenie ilości robót:
pow. ścian klatki I,II,. III. IV,V, VI, VII, 14,83+2*15,43+6,0+14,83+2*15,43+7,80+17,23 122,410000
uskok 4*2,0+1,80 9,800000

RAZEM: 132,210000 m 132,21
4.2 KNR 231/1207/6 Remonty cząstkowe chodników z płyt, płyty betonowe 50x50x7·cm na podsypce piaskowej z 

wypełnieniem spoin piaskiem - przełożenie opaski przy ścianach  (30% nowych)
Wyliczenie ilości robót:
opaska przy budynku 0,5*132,21*0,3 19,831500

RAZEM: 19,831500 m2 19,83
4.3 KNR 231/106/1 

(2)
Warstwy odcinające, zagęszczane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 6·cm - pod opaskę

m2 132,21
4.4 KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m2, z zaprawy 

cementowo-wapiennej 20%pow cokołu
Wyliczenie ilości robót:

132,21*0,20 26,442000
RAZEM: 26,442000 m2 26,44

4.5 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Wyliczenie ilości robót:
klatka I 14,83*(1,60+1,50)*0,5+2,0*1,0 24,986500
klatka II 15,43*(1,30+1,10)*0,5+2,0*1,3 21,116000
klatka III 15,43*(1,30+1,10)*0,5+6,0*0,8 23,316000
klatka IV 14,83*(1,5+1,80)*0,5 24,469500
klatka V 15,43*(1,80+1,9)*0,5+2,0*1,80 32,145500
klatka VI 15,43*(1,60+1,8)*0,5+2,0*1,70 29,631000
klatka VII 7,80*1,30+2,0*1,30+17,23*(1,30+1,50)*0,5 36,862000
klatka VIII 14,83*1,40+1,2*1,40 22,442000
okienka piwniczne -0,85*0,55*19 -8,882500
schody trafo , wejscia do piwnic kl IV -2,0*1,3+2,0*2,70+2*(1,50+1,3+0,5*3,0*1,3)+2*5,0*0,4 16,300000
wejscia do piwnic kl V, VI, VII (-2,0*1,8+3,0*2,7+2*5,0*1,3+2*5,0*0,4)*2 43,000000
wejscia do piwnic kl VII (-2,0*1,8+3,0*2,7+5,0*1,3+5,0*0,4) 13,000000

RAZEM: 278,386000 m2 278,39
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4.6 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie płyt styropianowych EPS 70-040 gr 8cm

Wyliczenie ilości robót:
klatka I 14,83*(1,60+1,50)*0,5+2,0*1,0 24,986500
klatka II 15,43*(1,30+1,10)*0,5+2,0*1,3 21,116000
klatka III 15,43*(1,30+1,10)*0,5+6,0*0,8 23,316000
klatka IV 14,83*(1,5+1,80)*0,5 24,469500
klatka V 15,43*(1,80+1,9)*0,5+2,0*1,80 32,145500
klatka VI 15,43*(1,60+1,8)*0,5+2,0*1,70 29,631000
klatka VII 7,80*1,30+2,0*1,30+17,23*(1,30+1,50)*0,5 36,862000
klatka VIII 14,83*1,40+1,2*1,40 22,442000
okienka piwniczne -0,85*0,55*19 -8,882500
schody trafo , wejscia do piwnic kl IV -2,0*1,3+2,0*2,70 2,800000
wejscia do piwnic kl V, VI, VII -2,0*1,8+3,0*2,7 4,500000
wejscia do piwnic kl VII -2,0*1,8+3,0*2,7 4,500000

RAZEM: 217,886000 m2 217,89
4.7 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 

klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach m2 278,89
4.8 KNR 202/609/10 Izolacje cieplne z płyt styropianowych, izolacje pionowe - analogia - uszczelnienie dylatacji pionowej 

między budynkami - paski styropianu szer. 50 cm i gr. 10 cm - wklejone w szczeline i przymocowane 
pianką montażową.

Wyliczenie ilości robót:
cokoł 1,6*6*1,0 9,600000

RAZEM: 9,600000 m2 9,60
4.9 KNR 17/2609/5 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 

klejących, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu
Wyliczenie ilości robót:

217,89*2 435,780000
RAZEM: 435,780000 szt 436

4.10 KNR 17/929/3 
(2)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. o fakturze rustykalnej z gotowej mieszanki żywicz.-miner., 
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, na ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych, tynk mozaikowy m2 278,89

4.11 KNR 17/2609/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ościeży styropianowych do ościezy EPS 70-040gr 2 cm

Wyliczenie ilości robót:
okna piwniczne (0,85*2+0,45*2)*19*0,2 9,880000

RAZEM: 9,880000 m2 9,88
4.12 KNR 17/2609/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 

klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach m2 9,88
4.13 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:
okienka (0,85*2+0,45*2)*19 49,400000
naroże bud 1,60*9 14,400000

RAZEM: 63,800000 mb 63,80
4.14 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym analogia listwa dylatacyjna

Wyliczenie ilości robót:
1,7*7 11,900000

RAZEM: 11,900000 mb 11,9
4.15 KNR 17/929/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. o fakturze rustykalnej  z gotowej mieszanki żywicz.-miner., 

wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże farby gruntującej  1-a 
warstwa m2 9,88

4.16 KNR 17/929/5 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstw.  z gotowej mieszanki żywicz.-miner., wykonana ręcznie na 
uprzednio przygotowanym podłożu, na ościeżach, szerokość do 30·cm, tynk mozaikowy m2 9,88

4.17 kalk indywidualna  uszczelnienie styku stolaki okiennej z oscieznicami masą akrylową plastyczną na 
zewnatrz

Wyliczenie ilości robót:
(0,85+0,45)*2*19 49,400000

RAZEM: 49,400000 m 49,4
4.18 KNR 712/101/2 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, 

konstrukcje kratowe
Wyliczenie ilości robót:
balustrada 1,1*5,0*5 27,500000

RAZEM: 27,500000 m2 27,500
4.19 KNR 401/1212/6 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, miniowanie m2 27,50
4.20 KNR 401/1212/4 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 1-krotne m2 27,50
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4.21 KNR 712/101/1 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, 
konstrukcje pełnościenne drzwi zewnetrzne

Wyliczenie ilości robót:
drzwi zewnetrzne 2,5*1,3*3 9,750000

RAZEM: 9,750000 m2 9,750
4.22 KNR 401/1212/3 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 

miniowanie dzrzwi zewnetrzne m2 9,750
4.23 KNR 401/1212/1 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 1-krotne 

drzwi zewnetrzne m2 9,750
5 Element Roboty remontowe na balkonach
5.1 KNR 401/1216/1 Zabezpieczenia podłóg trocinami, zasypanie podłóg - analogia - zabezpieczenie posadzek balkonowych 

folią.
Krotność=65

Wyliczenie ilości robót:
4,80*1,0 4,800000

RAZEM: 4,800000 m2 4,80
5.2 KNRW 

401/1301/3 (1)
Naprawa różnych elementów metalowych (wymiana i uzupełnienie), balustrad schodowych lub 
balkonowych prostych -  analogia - przeróbka boków balustrad przy styku z ocieplaną ścianą.
Krotność=65

Wyliczenie ilości robót:
1,1*1*2 2,200000

RAZEM: 2,200000 m 2,20
5.3 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża  oczyszczenie mechaniczne i zmycie 

Krotność=65
Wyliczenie ilości robót:
sufit 4,55*1,10 5,005000
balustrada wewnetrzna 4,55*0,95 4,322500
balustrada zewnetrzna 4,55*0,95 4,322500

RAZEM: 13,650000 m2 13,65
5.4 KNR 17/2608/3 Przygotowanie podłoża gruntowanie preparatem wzmacniającym 1-krotnie

Krotność=65
Wyliczenie ilości robót:
sufit 4,55*1,10 5,005000
balustrada wewnetrzna 4,55*0,95 4,322500

RAZEM: 9,327500 m2 9,33
5.5 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem 

nierówności (sfalowań) powierzchni tynku-usunięcie łuszczącej się farby, uzupełnienie masami  ZU 
ubytków
Krotność=65

Wyliczenie ilości robót:
sufit 4,55*1,10 5,005000
wewnętrzna płyta osłonowa balustrady 4,55*0,95 4,322500

RAZEM: 9,327500 m2 9,33
5.6 KNR 401/1204/3 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - tynki gładkie - kolor biały

Krotność=65 m2 9,33
5.7 KNR 401/1204/3 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - tynki gładkie kolor wg projektu 

farba silikatowa
Krotność=65

Wyliczenie ilości robót:
zewnętrzna osłona balustrady 4,55*0,95 4,322500

RAZEM: 4,322500 m2 4,32
5.8 KNR 401/1212/6 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, miniowanie

Krotność=65
Wyliczenie ilości robót:
balustrada 0,40*1,10*2+0,15*4,55*2 2,245000

RAZEM: 2,245000 m2 2,25
5.9 KNR 401/1212/4 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 1-krotne

Krotność=65 m2 2,25
5.10 KNR 401/1212/6 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, daszek nad balkonem, miniowanie

Krotność=13
Wyliczenie ilości robót:
daszek nad balkonem 0,15*1,1*6+0,15*4,8*2 2,430000

RAZEM: 2,430000 m2 2,430
5.11 KNR 401/1212/5

(1)
Malowanie farbą olejną elementów metalowych,daszek nad balkonem, 2-krotne
Krotność=13 m2 2,43

5.12 KNRW 
401/812/5

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie lub kleju - rozebranie cokolika z płytyek
Krotność=65

Wyliczenie ilości robót:
0,1*(4,80+0,8*2) 0,640000

RAZEM: 0,640000 m2 0,64
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5.13 KNR 202/1120/6 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30·cm, cokolik 10·cm, 
metoda kombinowana
Krotność=65

Wyliczenie ilości robót:
4,55+0,76*2 6,070000

RAZEM: 6,070000 m 6,07
5.14 KNR 202/333/1 Uszczelnianie   obróbek  blacharskich -  SILIKONEM

Krotność=65
Wyliczenie ilości robót:

(4,80+0,40*2) 5,600000
RAZEM: 5,600000 m 5,600

6 Element Rusztowania .
6.1 ORGB 

202/1624/3
Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac Kombi", wysokość 15-20·m

Wyliczenie ilości robót:
pow. ścian klatki I,II,. III. IV,V, VI, VII, (14,83+2*15,43+6,0+14,83+2*15,43+7,80+17,23)*17,0 2 080,970000
uskok (4*2,02+1,8)*17,0 167,960000

RAZEM: 2 248,930000 m2 2 248,93
6.2 ORGB 

202/1625/1
Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

m2 2 248,93
6.3 CJ 11/3001/1 (7) Rusztowania systemowe - kalkulacja zakładowa (KNR 2-02 KZ), Koszt pracy rusztowań zewnętrznych 

typowych ramowych, (fasadowych), wysokość do 20 m, dla kompletu, czasu wynajmu kpl 1


