
płyta 5,40m - 4x4*5*5płyta 2,70m - 4x4*5*3160(1,50*(0,50+5,40+5,40+0,50))*22*(0,50+5,40+5,40+0,50)*50%mocowania wsporników zadaszeń4*7*235,400konstrukcja daszka nad balkonem na 35,400ostatniej kondygnacji35,40035,400(0,50+5,40+5,40+0,50)*0,25*24*3+4*6obróbki dachu0,5*(0,5+5,40*4+2,7*4+0,5)podokienniki0,2*(5,40*4+2,7*4)-(0,90*4)obróbki zadaszeń balkonów(0,50+5,40+5,40+0,50)*2*0,250,3*(0,30+5,40*4+2,7*4+0,30)(0,30+5,40*4+2,7*4+0,30)(0,30+5,40*4+2,7*4+0,30)*0,604*44*4okna1,45*1,45*4*4+1,45*3,50*4*4drzwi balkonowe0,90*2,35*4*436 sztuk - wszystkie filarki1,45*(0,60+1,55+1,30+0,95+1,30+1,45+1,30+1,00+0,60)*4minus filarki murowane-1,45*(0,60+1,55+1,30+0,95+1,30+1,45+1,30+1,00+0,60)-1,45*(0,90+1,00+0,60)0,30+2,7*4+5,45*4pow. ścian(1,45*4+1,3*5)*(0,30+5,40*4+2,70*4+0,30)minus okna-(1,45*1,45*4*4)-(1,45*3,50*4*4)-(0,90*2,35*4*4)257,220257,220filarki40,093pow. ścian(1,45*4+1,3*5)*(5,40*4+2,70*4)minus okna-(1,45*1,45*4*4)-(1,45*3,50*4*4)-(0,90*2,35*4*4) okna(1,45+1,45+1,45)*0,20*4*4(1,45+3,50+0,90+2,35+0,90)*0,20*4*4249,840*6(((1,45*4+1,3*5)*2,0)-(1,10*1,45*4))*2*2((((2,70*4+5,40*4)-(2,0*2))*2)-(0,70*1,75*4+0,70*4,40*4))*2okna(1,45+1,45+1,45)*4*4okna i drzwi balkonowe(1,45+3,50+0,90+2,35+0,90)*4*40,2*(1,45*4+3,50*4)*4249,840(2,7*(2,70*4+5,40*4))-(1,45*1,45*4+3,50*1,45*4+0,90*2,35*4)(1,3*5+1,45*4)*((0,30+0,05)*2)43,040249,840+43,040+8,610249,84036 sztuk - wszystkie filarki-1,45*(0,60+1,55+1,30+0,95+1,30+1,45+1,30+1,00+0,60)*436 sztuk - wszystkie filarki1,45*(0,60+1,55+1,30+0,95+1,30+1,45+1,30+1,00+0,60)*48,61043,040(1,45+1,45+1,45)*4*4(1,45+3,50+0,90+2,35+0,90)*4*41,45*4*43,50*4*416,005,4*1,10*16*30%5,4*0,25*16+5,4*1,1*16116,640naroża kapinosu5,4*16naroża kapinosu5,4*165,4*0,25*16sufit balkonu5,4*1,1*1621,60+95,0405,4*0,25*165,4*1,1*16piętra0,9*5,4*0,05*15jeden balkon ( parter )(0,9*5,4*0,05)*0,51,00*0,90*0,05*4balustrady 5,4 x 1,1 - 16 szt10*16balustrady boczne 1,1 x 1,1 - 32 szt4*32balustrada przy schodach2*54,068+1,1*5,4*0,05*16+1,1*1,1*0,05*169,788balustrady wzdłużne 1,1 x 5,4 m - 16 szt16*106,0balustrady poprzeczne 1,1 x 1,1 m - 16 16*21,50sztbalustrada schodów + furtka ( balustrada4,85*20,00 0,40m+1,60m x 2szt; furtka 0,85 m x 1 szt ) razem 4,85 mb8 szt - wym. 0,9x2,5 m = 18,00 m2;  18,0*8waga stalowej konstrukcji 1 szt - 18 kg.5,4*4*45,4*1,10*16płytki schody0,30*1,08*6płytki schody0,17*1,08*50,3*(5,4*16+1,1*(4*4))(5,4*16+1,1*(4*4))średnio 15 szt na balkon15*160,2*(5,4*16+1,1*(4*4))(5,4*16+1,1*(4*4+4*2))0,2*(5,4*16+1,1*(4*4))0,3*(5,4*16+1,1*(4*4))5,4*1,1*16(5,4*1,1)*1695,0405,4*1,1*160,30*1,08*60,17*1,08*50,30*1,08*60,17*1,08*5(5,4+0,85)*165,4*16+1,1*(4*4)0,1*(8*14+2*4)5,5*16+1,15*(4*4)5,000,45*0,80*5(0,9*2+0,5*2)*8opaska przy budynku0,5*(1,00+2,7*4+5,40*4+1,00)-(1,20+0,10*2)*5przy ścianach0,25*0,55*((1,00+2,7*4+5,40*4+1,00)-(1,40*5))poszerzenie przy okienkach0,3*0,6*1,2*50,5*3*2+1,0*31,0*0,5*8(0,50*0,50*2,00+0,50*0,50*1,00)*3,00opaska przy budynku(1,00+2,7*4+5,40*4+1,00)*0,50-(1,20+0,10*2)*5*0,50opaska przy budynku(1,00+2,7*4+5,40*4+1,00)*0,50-(1,20+0,10*2)*5*0,500,4*(0,40+2,7*4+5,45*4+0,40)minus okiennka-(0,45*0,85*4)(0,45*2+0,85*2)*8*0,325,595*211,830(0,45*2+0,85*2)*8*0,3okiennka i naroża(0,45*2+0,85*2)*80,50*20,75*1,2*7szachty 5 szt(0,7*(0,75*2+1,25)+0,15*(0,75*2+1,5)+0,15*(0,9*2+1,5))*514,35014,3500,5*0,75*1,25*50,65*1,25*54,0634,063blacha i obróbki(35,40+25,480+31,200)*0,01posadzki 97,902*0,0486,400*0,10*0,02104,00*0,20*0,03240,00*0,05*0,05*0,05szpalety22,400*0,03*0,03*5tynki szacht14,350*0,015okienka piwniczne0,45*0,85*0,05*5ziemia4,848-2,2508,673(0,4+1,3*5+1,45*4)*(0,30+0,30+2,7*4+5,45*4+0,30+0,30)
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Kosztorys Kosztorys
1 Element Mocowanie warstw fakturowych.

1.1 KNR 403/1009/6 Wykonanie ślepych otworów mechanicznie, na podłożu betonowym, Fi otwory do 20˙mm - zetki .
Krotność=2,00

Wyliczenie ilości robót:

płyta 5,40m - 4x 4*5*5 100,000000

płyta 2,70m - 4x 4*5*3 60,000000

RAZEM: 160,000000 otwór 160,000

1.2 Kalkulacja własna - kotwy chemiczne firmy Koelner typu EPAR M20 długości 240 mm - odtworzenie 
wieszaków warstw fakturowych - elementy typu "Z".

Wyliczenie ilości robót:

160 160,000000

RAZEM: 160,000000 kpl 160,000

2 Element Obróbki blacharskie i zadaszenia balkonów.

2.1 KNR 401/535/1 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku - demontaż pokrycia daszków nad 
balkonami.

Wyliczenie ilości robót:

(1,50*(0,50+5,40+5,40+0,50))*2 35,400000

RAZEM: 35,400000 m2 35,400

2.2 KNR 401/1301/9
(1)

Naprawa różnych elementów metalowych (wymiana lub uzupełnienie), drabiny stalowe - analogia - 
odciecie i ponowne przyspawanie stalowych łat zadaszenia nad balkonami - 50% nakładów

Wyliczenie ilości robót:

2*(0,50+5,40+5,40+0,50)*50% 11,800000

RAZEM: 11,800000 m 11,800

2.3 Kalk. indyw. - wymiana kotew mocujących konstrukcje zadaszenia nad balkonami ostatniej kondygnacji -
kotwy stalowe nierdzewne M10 dług. 16 - 18 cm.

Wyliczenie ilości robót:

mocowania wsporników zadaszeń 4*7*2 56,000000

RAZEM: 56,000000 szt 56,000

2.4 KNR 712/101/2 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, 
konstrukcje kratowe - oczyszczenie z rdzy i starej farby konstrukcji zadaszenia balkonów.

Wyliczenie ilości robót:

35,400 35,400000

RAZEM: 35,400000 m2 35,400

2.5 KNR 401/1212/6 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, miniowanie ( 
gruntowanie) - konstrukcja zadaszenia.

Wyliczenie ilości robót:

konstrukcja daszka nad balkonem na 35,400

ostatniej kondygnacji 35,400000

RAZEM: 35,400000 m2 35,400

2.6 KNR 401/1212/4 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 1-krotne. j.w.

Wyliczenie ilości robót:

35,400 35,400000

RAZEM: 35,400000 m2 35,400

2.7 NNRNKB 
202/537/1

Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną trapezową na łatach, dachy do 25˙m2 - 
nowa blacha.

Wyliczenie ilości robót:

35,400 35,400000

RAZEM: 35,400000 m2 35,400

2.8 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(0,50+5,40+5,40+0,50)*0,25*2 5,900000

RAZEM: 5,900000 m2 5,900

2.9 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne - analogia - kratki nierdzewne
w otworach wentylacyjnych stropodachu.

Wyliczenie ilości robót:

4*3+4*6 36,000000

RAZEM: 36,000000 szt 36
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2.10 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

obróbki dachu 0,5*(0,5+5,40*4+2,7*4+0,5) 16,700000

podokienniki 0,2*(5,40*4+2,7*4)-(0,90*4) 2,880000

obróbki zadaszeń balkonów (0,50+5,40+5,40+0,50)*2*0,25 5,900000

RAZEM: 25,480000 m2 25,480

2.11 KNR 202/923/4 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy

Wyliczenie ilości robót:

0,3*(0,30+5,40*4+2,7*4+0,30) 9,900000

RAZEM: 9,900000 m2 9,900

2.12 KNR 401/414/11 Wymiana deskowania lub łacenia dachów, deski czołowe - analogia - montaż płyty OSB pod obróbki 
szerokości 40 cm gr. 20 mm.

Wyliczenie ilości robót:

(0,30+5,40*4+2,7*4+0,30) 33,000000

RAZEM: 33,000000 m 33,000

2.13 ORGB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm - krawędzi dachu.

Wyliczenie ilości robót:

(0,30+5,40*4+2,7*4+0,30)*0,60 19,800000

RAZEM: 19,800000 m2 19,800

2.14 KNR 202/129/2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1m - z blachy powlekanej długości 1,50
m

Wyliczenie ilości robót:

4*4 16,000000

RAZEM: 16,000000 szt 16,000

2.15 KNR 202/129/2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1m - z blachy powlekanej długości 3,50
m

Wyliczenie ilości robót:

4*4 16,000000

RAZEM: 16,000000 szt 16,000

3 Element Ocieplenie ściany .

3.1 KNR 202/925/1 
(2)

Osłony okien folią polietylenową

Wyliczenie ilości robót:

okna 1,45*1,45*4*4+1,45*3,50*4*4 114,840000

drzwi balkonowe 0,90*2,35*4*4 33,840000

RAZEM: 148,680000 m2 148,680

3.2 Kalkulacja indywidualna - wzmocnienie filarka międzyokiennego z płytą azbestowo-cementową (nie 
dotyczy filarków murowanych) - wg załączonego rysunku.

Wyliczenie ilości robót:

36 sztuk - wszystkie filarki 1,45*(0,60+1,55+1,30+0,95+1,30+1,45+1,30+1,00+0,60)*4 58,290000

minus filarki murowane -1,45*(0,60+1,55+1,30+0,95+1,30+1,45+1,30+1,00+0,60) -14,572500

-1,45*(0,90+1,00+0,60) -3,625000

RAZEM: 40,092500 m2 40,093

3.3 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, zamocowanie listwy cokołowej

Wyliczenie ilości robót:

0,30+2,7*4+5,45*4 32,900000

RAZEM: 32,900000 mb 32,900

3.4 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

pow. ścian (1,45*4+1,3*5)*(0,30+5,40*4+2,70*4+0,30) 405,900000

minus okna -(1,45*1,45*4*4) -33,640000

-(1,45*3,50*4*4) -81,200000

-(0,90*2,35*4*4) -33,840000

RAZEM: 257,220000 m2 257,220

3.5 KNR 17/2608/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, impregnacja grzybobójcza 1-krotnie 
(Ceresit CT99)

Wyliczenie ilości robót:

257,220 257,220000

RAZEM: 257,220000 m2 257,220

3.6 KNR 17/2608/3 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie preparatem wzmacniającym 
CT17 1-krotnie

Wyliczenie ilości robót:

257,220 257,220000

RAZEM: 257,220000 m2 257,220
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3.7 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścian - styropian gr. 3 cm - wyrównanie pow. filarków 
międzyokiennych.

Wyliczenie ilości robót:

filarki 40,093 40,093000

RAZEM: 40,093000 m2 40,093

3.8 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścian - styropian gr. 12 cm.

Wyliczenie ilości robót:

pow. ścian (1,45*4+1,3*5)*(5,40*4+2,70*4) 398,520000

minus okna -(1,45*1,45*4*4) -33,640000

-(1,45*3,50*4*4) -81,200000

-(0,90*2,35*4*4) -33,840000

RAZEM: 249,840000 m2 249,840

3.9 KNR 17/2609/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ościeży - styropian gr. ok. 2 cm

Wyliczenie ilości robót:

okna (1,45+1,45+1,45)*0,20*4*4 13,920000

(1,45+3,50+0,90+2,35+0,90)*0,20*4*4 29,120000

RAZEM: 43,040000 m2 43,040

3.10 KNR 17/2609/5 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych DŁUGOŚCI 270 mm do 
ścian z betonu - po 6 szt/m2

Wyliczenie ilości robót:

249,840*6 1 499,040000

RAZEM: 1 499,040000 szt 1 499

3.11 KNR 17/2609/5 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych DŁUGOŚCI 270 mm do 
ścian z betonu - dodatkowe 2 kołk/m2i ( 2 m pasy pionoe i poziome  ) razem 8 szt/m2

Wyliczenie ilości robót:

(((1,45*4+1,3*5)*2,0)-(1,10*1,45*4))*2*2 72,880000

((((2,70*4+5,40*4)-(2,0*2))*2)-(0,70*1,75*4+0,70*4,40*4))*2 79,160000

RAZEM: 152,040000 szt 152

3.12 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

okna (1,45+1,45+1,45)*4*4 69,600000

okna i drzwi balkonowe (1,45+3,50+0,90+2,35+0,90)*4*4 145,600000

RAZEM: 215,200000 mb 215,200

3.13 KNR 202/923/4 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy

Wyliczenie ilości robót:

0,2*(1,45*4+3,50*4)*4 15,840000

RAZEM: 15,840000 m2 15,840

3.14 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

249,840 249,840000

RAZEM: 249,840000 m2 249,840

3.15 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - druga warstwa na wysokość 2,7 m

Wyliczenie ilości robót:

(2,7*(2,70*4+5,40*4))-(1,45*1,45*4+3,50*1,45*4+0,90*2,35*4) 50,310000

RAZEM: 50,310000 m2 50,310

3.16 KNR 17/2609/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach - analogia - występy w narożach.

Wyliczenie ilości robót:

(1,3*5+1,45*4)*((0,30+0,05)*2) 8,610000

RAZEM: 8,610000 m2 8,610

3.17 KNR 17/2609/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach.

Wyliczenie ilości robót:

43,040 43,040000

RAZEM: 43,040000 m2 43,040

3.18 KNR 17/929/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. SILIKATOWA Ceresit CT 72 z gotowej mieszanki żywicz.-miner., 
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże farby gruntującej CT15, 
1-a warstwa

Wyliczenie ilości robót:

249,840+43,040+8,610 301,490000

RAZEM: 301,490000 m2 301,490
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3.19 KNR 17/929/3 
(2)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. SILIKATOWA Ceresit CT 72 z gotowej mieszanki żywicz.-miner., 
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, na ścianach płaskich - tynk KALAHARI KL1

Wyliczenie ilości robót:

249,840 249,840000

36 sztuk - wszystkie filarki -1,45*(0,60+1,55+1,30+0,95+1,30+1,45+1,30+1,00+0,60)*4 -58,290000

RAZEM: 191,550000 m2 191,550

3.20 KNR 17/929/3 
(2)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. SILIKATOWA Ceresit CT 72 z gotowej mieszanki żywicz.-miner., 
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, na ścianach płaskich - tynk ALASKA AL6 - 
filarki międzyokienne

Wyliczenie ilości robót:

36 sztuk - wszystkie filarki 1,45*(0,60+1,55+1,30+0,95+1,30+1,45+1,30+1,00+0,60)*4 58,290000

RAZEM: 58,290000 m2 58,290

3.21 KNR 17/929/6 
(2)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. SILIKATOWA Ceresit CT 72 z gotowej mieszanki żywicz.-miner., 
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, na słupach prostokątnych - tynk KALAHARI 
KL3 - pionowe występy w narożach.

Wyliczenie ilości robót:

8,610 8,610000

RAZEM: 8,610000 m2 8,610

3.22 KNR 17/929/5 
(2)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. SILIKATOWA Ceresit CT 72 z gotowej mieszanki żywicz.-miner., 
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, na ościeżach, szerokość do 30˙cm, KOLOR 
BIAŁY - ościeża okien.

Wyliczenie ilości robót:

43,040 43,040000

RAZEM: 43,040000 m2 43,040

3.23 Kalkulacja własna - Uszczelnienie styku stolarki okiennej z ościeżnicami masa akrylową plastyczną kolor
biały.

Wyliczenie ilości robót:

(1,45+1,45+1,45)*4*4 69,600000

(1,45+3,50+0,90+2,35+0,90)*4*4 145,600000

RAZEM: 215,200000 mb 215,200

3.24 Kalkulacja własna - Uszczelnienie styku metalowego podokiennika ze stolarką okienną i szpaletami 
silikonem bezbarwnym.

Wyliczenie ilości robót:

1,45*4*4 23,200000

3,50*4*4 56,000000

RAZEM: 79,200000 mb 79,200

4 Element Roboty remontowe na balkonach - 16 balkonów.

4.1 Kalk. indywidualna - demontaż na okres robót dociepleniowych uchwytów do sznurków na pranie , 
ponowny montaż, malowanie olejne - ewentualna przeróbka w przypadku kolizji z dociepleniem.

Wyliczenie ilości robót:

16,00 16,000000

RAZEM: 16,000000 kpl 16

4.2 KNR 401/728/4 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: betony 
żwirowe, do 1˙m2 - ANALOGIA - miejscowa naprawa kapinosu i powierzchni płyt balkonowych zaprawą 
klejową - 30% powierzchni.
R = 1,300   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

5,4*1,10*16*30% 28,512000

RAZEM: 28,512000 m2 28,512

4.3 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie - 
przygotowanie spodu płyty balkonowej i kapinosu przed przyklejeniem siatki.

Wyliczenie ilości robót:

5,4*0,25*16+5,4*1,1*16 116,640000

RAZEM: 116,640000 m2 116,640

4.4 KNR 17/2608/3 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie preparatem wzmacniającym 
CT17 1-krotnie - powierzchnia j.w.

Wyliczenie ilości robót:

116,640 116,640000

RAZEM: 116,640000 m2 116,640

4.5 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - krawędzie kapinosu płyty balkonowej.

Wyliczenie ilości robót:

naroża kapinosu 5,4*16 86,400000

RAZEM: 86,400000 mb 86,400

4.6 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - listwa okapowa - krawędzie zewnętrzne 
kapinosu płyty balkonowej.

Wyliczenie ilości robót:

naroża kapinosu 5,4*16 86,400000

RAZEM: 86,400000 mb 86,400
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4.7 KNR 17/2609/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach - powierzchnie kapinosu płyty balkonowej.

Wyliczenie ilości robót:

5,4*0,25*16 21,600000

RAZEM: 21,600000 m2 21,600

4.8 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach.

Wyliczenie ilości robót:

sufit balkonu 5,4*1,1*16 95,040000

RAZEM: 95,040000 m2 95,040

4.9 KNR 17/929/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. SILIKATOWA Ceresit CT 72 z gotowej mieszanki żywicz.-miner., 
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże farby gruntującej CT15, 
1-a warstwa

Wyliczenie ilości robót:

21,60+95,040 116,640000

RAZEM: 116,640000 m2 116,640

4.10 KNR 17/929/5 
(2)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. SILIKATOWA Ceresit CT 72 z gotowej mieszanki żywicz.-miner., 
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, na ościeżach, szerokość do 30˙cm, KOLOR 
BIAŁY - analogia - pow. kapinosu.

Wyliczenie ilości robót:

5,4*0,25*16 21,600000

RAZEM: 21,600000 m2 21,600

4.11 KNR 17/929/3 
(2)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. SILIKATOWA Ceresit CT 72 z gotowej mieszanki żywicz.-miner., 
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, na ścianach płaskich - tynk KOLOR BIAŁY - 
spody płyt balkonowych.

Wyliczenie ilości robót:

5,4*1,1*16 95,040000

RAZEM: 95,040000 m2 95,040

5 Element Wymiana 16 balustrad balkonowych.

5.1 KNR 404/305/4 Rozebranie belek i podciągów jako niezależnych konstrukcji, grubość węższego boku do 20 cm - 
analogia - rozebranie betonowych osłon (balustrad) balkonów - wymiar elementów 5,4 x 0,9 x 0,05 m; 
1,00 x 0,90 x 0,05
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

piętra 0,9*5,4*0,05*15 3,645000

jeden balkon ( parter ) (0,9*5,4*0,05)*0,5 0,121500

1,00*0,90*0,05*4 0,180000

RAZEM: 3,946500 m3 3,947

5.2 KNR 401/1306/1 Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych - 
demontaż stalowej konstrucji balustrad.

Wyliczenie ilości robót:

balustrady 5,4 x 1,1 - 16 szt 10*16 160,000000

balustrady boczne 1,1 x 1,1 - 32 szt 4*32 128,000000

balustrada przy schodach 2*5 10,000000

RAZEM: 298,000000 szt 298,000

5.3 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

4,068+1,1*5,4*0,05*16+1,1*1,1*0,05*16 9,788000

RAZEM: 9,788000 m3 9,788

5.4 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

9,788 9,788000

RAZEM: 9,788000 m3 9,788

5.5 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie i montaż balustrad stalowych ocynkowanych ażurowych z profili zamkniętych.

Wyliczenie ilości robót:

balustrady wzdłużne 1,1 x 5,4 m - 16 szt 16*106,0 1 696,000000

balustrady poprzeczne 1,1 x 1,1 m - 16 16*21,50

szt 344,000000

balustrada schodów + furtka ( balustrada 4,85*20,00

0,40m+1,60m x 2szt; furtka 0,85 m x 1

szt ) razem 4,85 mb 97,000000

RAZEM: 2 137,000000 kg 2 137,000
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6 Element Montaż 8 ścianek między balkonami.

6.1 Kalkulacja 
własna

Montaż przegród między balkonami  - ramka z kątownika 30x30x3 o wymiarach 90 x 250 cm - 
wypełnienie płyta HPL gr. 8 mm KRONOSPAN kolor U 8840 - dodatkowy kształtownik z profila 
zamkniętego 50x40x3 dł. 1,0m  na wysokości pochwytu balustrady mocowany do ściany budynku i 
balustrady podłużnej balkonu,  wsporniki z kątownika na wysokości 1,8m do mocowania sznurków na 
pranie, z obu stron przegrody - ścianka montowana do ściany budynku,  do balustrady podłużnej 
balkonu i płyty balkonowej - konstrukcja ścianki ocynkowana.

Wyliczenie ilości robót:

8 szt - wym. 0,9x2,5 m = 18,00 m2; 18,0*8

waga stalowej konstrukcji 1 szt - 18 kg. 144,000000

RAZEM: 144,000000 kg 144,000

7 Element Remont posadzek 16 balkonów.

7.1 KNR 401/804/8 Zerwanie cokolika cementowego - analogia skucie cokolika posadzki balkonowej.

Wyliczenie ilości robót:

5,4*4*4 86,400000

RAZEM: 86,400000 m 86,400

7.2 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej - zerwanie posadzki balkonowej.

Wyliczenie ilości robót:

5,4*1,10*16 95,040000

płytki schody 0,30*1,08*6 1,944000

płytki schody 0,17*1,08*5 0,918000

RAZEM: 97,902000 m2 97,902

7.3 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

0,3*(5,4*16+1,1*(4*4)) 31,200000

RAZEM: 31,200000 m2 31,200

7.4 KNR 401/804/8 Zerwanie cokolika cementowego - analogia zerwanie spadków pod obróbki blacharskie.

Wyliczenie ilości robót:

(5,4*16+1,1*(4*4)) 104,000000

RAZEM: 104,000000 m 104,000

7.5 KNR 
403/1010/13

Mechaniczne wykucie wnęki, na podłożu betonowym o objętości do 0,1˙dm3 - usunięcie drewnianych 
kołków w płycie balkonowej.

Wyliczenie ilości robót:

średnio 15 szt na balkon 15*16 240,000000

RAZEM: 240,000000 szt 240,000

7.6 KNR 202/923/4 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy

Wyliczenie ilości robót:

0,2*(5,4*16+1,1*(4*4)) 20,800000

RAZEM: 20,800000 m2 20,800

7.7 KNR 22/529/4 Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD, mur ogniowy, pasem papy 
szerokości 30˙cm - analogia - przyklejenie taśmy ATLAS na styku blacharki z płytą bakonu i 
poprzecznemu łączeniu płyt balkonowych.

Wyliczenie ilości robót:

(5,4*16+1,1*(4*4+4*2)) 112,800000

RAZEM: 112,800000 mb 112,800

7.8 KNR 202/616/1 Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1˙warstwa - pod obróbki blacharskie

Wyliczenie ilości robót:

0,2*(5,4*16+1,1*(4*4)) 20,800000

RAZEM: 20,800000 m2 20,800

7.9 ORGB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,3*(5,4*16+1,1*(4*4)) 31,200000

RAZEM: 31,200000 m2 31,200

7.10 ORGB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17

Wyliczenie ilości robót:

5,4*1,1*16 95,040000

RAZEM: 95,040000 m2 95,040

7.11 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na ostro

Wyliczenie ilości robót:

(5,4*1,1)*16 95,040000

RAZEM: 95,040000 m2 95,040

7.12 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

95,040 95,040000

RAZEM: 95,040000 m2 95,040
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7.13 KNR 12/1118/9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, metoda kombinowana - 
PŁYTKI GRESOWE

Wyliczenie ilości robót:

5,4*1,1*16 95,040000

RAZEM: 95,040000 m2 95,040

7.14 KNR 12/1121/1 Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża  - PŁYTKI GRESOWE

Wyliczenie ilości robót:

0,30*1,08*6 1,944000

0,17*1,08*5 0,918000

RAZEM: 2,862000 m2 2,862

7.15 KNR 12/1121/5 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30˙cm - PŁYTKI GRESOWE - 
stopnice ryflowane

Wyliczenie ilości robót:

0,30*1,08*6 1,944000

0,17*1,08*5 0,918000

RAZEM: 2,862000 m2 2,862

7.16 KNR 202/1120/2 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20˙cm, cokolik 10˙cm, 
metoda zwykła - PŁYTKI GRESOWE

Wyliczenie ilości robót:

(5,4+0,85)*16 100,000000

RAZEM: 100,000000 m 100,000

7.17 KNR 202/617/6 
(1)

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziome, kitem asfaltowym - analogia - uszczelnienie 
styku posadzki z blacharką.

Wyliczenie ilości robót:

5,4*16+1,1*(4*4) 104,000000

0,1*(8*14+2*4) 12,000000

RAZEM: 116,000000 m 116,000

7.18 KNR 401/1207/2
(2)

Malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20˙cm, 2-krotne, farba ftalowa - analogia - 
malowanie czółka posadzki balkonowej.

Wyliczenie ilości robót:

5,5*16+1,15*(4*4) 106,400000

RAZEM: 106,400000 m 106,400

8 Element Cokół budynku.

8.1 KNR 401/354/3 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1˙m2 - okienka piwniczne.

Wyliczenie ilości robót:

5,00 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5

8.2 KNR 19/1023/1 
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 0,4˙m2, osadzanie
na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

0,45*0,80*5 1,800000

RAZEM: 1,800000 m2 1,800

8.3 KNR 401/702/4 Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych, szerokości do 15˙cm - ościeża okienek 
piwnicznych.

Wyliczenie ilości robót:

(0,9*2+0,5*2)*8 22,400000

RAZEM: 22,400000 m 22,400

8.4 KNR 231/815/2 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 50x50x7˙cm na 
podsypce piaskowej - opaska przy ścianach.

Wyliczenie ilości robót:

opaska przy budynku 0,5*(1,00+2,7*4+5,40*4+1,00) 17,200000

-(1,20+0,10*2)*5 -7,000000

RAZEM: 10,200000 m2 10,200

8.5 KNRW 
401/102/2

Wykopy wąsko przestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1,5˙m w gruncie suchym lub 
wilgotnym, głębokość do 1,5˙m, grunt kategorii III - odkopanie cokołu na gł. 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

przy ścianach 0,25*0,55*((1,00+2,7*4+5,40*4+1,00)-(1,40*5)) 3,767500

poszerzenie przy okienkach 0,3*0,6*1,2*5 1,080000

RAZEM: 4,847500 m3 4,848

8.6 KNR 231/407/3 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

Wyliczenie ilości robót:

0,5*3*2+1,0*3 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,000

8.7 KNR 231/106/1 
(2)

Warstwy odcinające, zagęszczane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 ˙cm - analogia - 
wypełnienie dna szacht przy okienkach drobnym kruszywem warstwą grubości 10 cm.

Wyliczenie ilości robót:

1,0*0,5*8 4,000000

RAZEM: 4,000000 m2 4,000
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8.8 KNRW 
401/105/1

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami co 15˙cm w gruncie 
kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

(0,50*0,50*2,00+0,50*0,50*1,00)*3,00 2,250000

RAZEM: 2,250000 m3 2,250

8.9 KNR 231/106/1 
(2)

Warstwy odcinające, zagęszczane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 6˙cm - pod opaskę

Wyliczenie ilości robót:

opaska przy budynku (1,00+2,7*4+5,40*4+1,00)*0,50 17,200000

-(1,20+0,10*2)*5*0,50 -3,500000

RAZEM: 13,700000 m2 13,700

8.10 KNR 231/502/6 Chodniki z płyt betonowych, 50x50x7˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - nowe 
płytki.

Wyliczenie ilości robót:

opaska przy budynku (1,00+2,7*4+5,40*4+1,00)*0,50 17,200000

-(1,20+0,10*2)*5*0,50 -3,500000

RAZEM: 13,700000 m2 13,700

8.11 KNR 17/2610/3 
(3)

Ocieplanie ścian budynków płytami styrop. metodą lekką-mokrą przy użyciu zapraw klejących i ręczne 
wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., ściany z betonu,  styropian gr. 12 cm, tynk mozaikowy CT 77 nr 61
lub TIBET 4.

Wyliczenie ilości robót:

0,4*(0,40+2,7*4+5,45*4+0,40) 13,360000

minus okiennka -(0,45*0,85*4) -1,530000

RAZEM: 11,830000 m2 11,830

8.12 KNR 17/2610/9 
(3)

Ocieplanie ścian budynków płytami styrop. metodą lekką-mokrą przy użyciu zapraw klejących i ręczne 
wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., ościeża do 30˙cm, z betonu, styropian gr. 2 cm tynk mozaikowy 
CT 77 nr 61

Wyliczenie ilości robót:

(0,45*2+0,85*2)*8*0,3 6,240000

RAZEM: 6,240000 m2 6,240

8.13 KNR 17/2609/5 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu - 
dodatkowe kołki 2 szt/m2

Wyliczenie ilości robót:

25,595*2 51,190000

RAZEM: 51,190000 szt 51

8.14 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - druga warstwa.

Wyliczenie ilości robót:

11,830 11,830000

RAZEM: 11,830000 m2 11,830

8.15 KNR 17/2609/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach - druga warstwa.

Wyliczenie ilości robót:

(0,45*2+0,85*2)*8*0,3 6,240000

RAZEM: 6,240000 m2 6,240

8.16 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

okiennka i naroża (0,45*2+0,85*2)*8 20,800000

0,50*2 1,000000

RAZEM: 21,800000 mb 21,800

9 Element Remont szacht.

9.1 Kalkulacja 
własna

Kalk. indywidualna - wyczyszczenie wnęk szacht okienek piwnicznych.

Wyliczenie ilości robót:

0,75*1,2*7 6,300000

RAZEM: 6,300000 m2 6,300

9.2 KNR 401/701/9 Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, do 5˙m2, z zaprawy 
cementowej

Wyliczenie ilości robót:

szachty 5 szt (0,7*(0,75*2+1,25)+0,15*(0,75*2+1,5)+0,15*(0,9*2+1,5))*5 14,350000

RAZEM: 14,350000 m2 14,350

9.3 KNR 401/728/5 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: betony 
żwirowe, bloczki; do 2˙m2 (w 1 miejscu)

Wyliczenie ilości robót:

14,350 14,350000

RAZEM: 14,350000 m2 14,350
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

9.4 KNR 
202/1505/10

Malowanie 2-krotne zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - sciany w szachtach kolor szary.

Wyliczenie ilości robót:

14,350 14,350000

RAZEM: 14,350000 m2 14,350

9.5 KNR 401/1301/2
(3)

Naprawa różnych elementów metalowych (wymiana lub uzupełnienie), kraty średnioozdobne - przeróbka
krat na szachtach - zwężenie o grubość docieplenia i ponowny montaż.

Wyliczenie ilości robót:

0,5*0,75*1,25*5 2,343750

RAZEM: 2,343750 m2 2,344

9.6 KNR 712/101/2 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, 
konstrukcje kratowe - żaluzje w szachtach i kraty do szacht.

Wyliczenie ilości robót:

0,65*1,25*5 4,062500

RAZEM: 4,062500 m2 4,063

9.7 KNR 
401/1212/12

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, siatki ciągnione i plecione z ramkami stalowymi, 
miniowanie

Wyliczenie ilości robót:

4,063 4,063000

RAZEM: 4,063000 m2 4,063

9.8 KNR 
401/1212/10

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, siatki ciągnione i plecione z ramkami stalowymi, 
1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

4,063 4,063000

RAZEM: 4,063000 m2 4,063

9.9 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km.

Wyliczenie ilości robót:

blacha i obróbki (35,40+25,480+31,200)*0,01 0,920800

posadzki 97,902*0,04 3,916080

86,400*0,10*0,02 0,172800

104,00*0,20*0,03 0,624000

240,00*0,05*0,05*0,05 0,030000

szpalety 22,400*0,03*0,03*5 0,100800

tynki szacht 14,350*0,015 0,215250

okienka piwniczne 0,45*0,85*0,05*5 0,095625

ziemia 4,848-2,250 2,598000

RAZEM: 8,673355 m3 8,673

9.10 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km
Krotność=9,00

Wyliczenie ilości robót:

8,673 8,673000

RAZEM: 8,673000 m3 8,673

10 Element Rusztowania .

10.1 ORGB 
202/1624/4

Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac Kombi", wysokość 20-25˙m

Wyliczenie ilości robót:

(0,4+1,3*5+1,45*4)*(0,30+0,30+2,7*4+5,45*4+0,30+0,30) 429,260000

RAZEM: 429,260000 m2 429,260

10.2 CJ 11/3001/1 (7) Koszt pracy rusztowań zewnętrznych typowych ramowych, (fasadowych), wysokość do 20 m, dla 
kompletu 600m2 rzutu pionowego i czasu wynajmu 21 dni kpl 1,000


