
ściana pełna5*2*12ściana poddasza3*2*2nadproże balkon5*1*12ściana pełna5*12ściana poddasza3*2nadproże balkon5*1*12obróbki dachu0,5*(0,30+5,70+0,70+5,10+0,30)podokienniki0,2*3,50*12obróbki dachu(0,30+5,70+0,70+5,10+0,30)obróbki dachu0,60*(0,30+5,70+0,70+5,10+0,30)121,50*(0,50+5,40+0,50)(0,50+5,40+0,50)*2mocowania wsporników zadaszeń7*29,60konstrukcja daszka nad balkonem na 9,60ostatniej kondygnacji9,609,60(0,50+5,40+0,50)*0,251,45*3,5*120,90*2,35*121,00*6,00*112*12=24 sztuk filarków(0,40*1,45*11)*20,30+5,70+0,70+5,10+0,30powierzchnia ścian((0,30+5,70+0,70+5,10+0,30)*(1,30*13+1,45*12))minus okna-1,45*3,5*12-0,90*2,35*12minus pierwszy balkon-(0,70*2,60+0,40*2,60*+0,40*2,60+0,25*4,40)powierzchnia ścian((0,30+5,70+0,70+5,10+0,30)*(1,30*13+1,45*12))minus okna-1,45*3,5*12-0,90*2,35*12minus pierwszy balkon-(0,70*2,60+0,40*2,60*+0,40*2,60+0,25*4,40)powierzchnia ścian((0,30+5,70+0,70+5,10+0,30)*(1,30*13+1,45*12))minus okna-1,45*3,5*12-0,90*2,35*12minus pierwszy balkon-(0,70*2,60+0,40*2,60*+0,40*2,60+0,25*4,40)2*7=14 sztuk filarków0,40*1,45*7*2powierzchnia ścian((0,30+5,70+0,70+5,10+0,20)*(1,30*8+1,45*8))minus okna-1,45*3,5*8-0,90*2,35*8minus pierwszy balkon-(0,70*2,60+0,40*2,60*+0,40*2,60+0,25*4,40)(1,45+3,5+0,90+2,35+0,90)*0,20*7(1,3*8+1,45*8)*(0,30*2)pionowy pas((2,00)*(1,30*8+1,45*8))*8(((0,30+5,70+0,70+5,10+0,20)-(2,00))*(1,30*8+1,45*8))*6okna(1,45+3,5+0,90+2,35+0,90)*7naroże(1,30*8+1,45*8)*4(1,3*8+1,45*8)*(0,30*2)((1,3*13+1,45*12)*(0,05*2))*2powierzchnia ścian((0,30+5,70+0,70+5,10+0,20)*(1,30*8+1,45*8))minus okna-1,45*3,5*8-0,90*2,35*8minus pierwszy balkon-(0,70*2,60+0,40*2,60*+0,40*2,60+0,25*4,40)powierzchnia ścian((0,30+5,70+0,70+5,10+0,20)*(2,70))minus okna-((1,45*3,50)+(0,90*2,35))minus pierwszy balkon-(0,70*2,60+0,40*2,60*+0,40*2,60+0,25*4,40)(1,45+3,5+0,90+2,35+0,90)*0,20*72*3= sztuk filarków0,40*1,45*30,40*1,45*3powierzchnia ścian((0,30+5,70+0,70+5,10+0,20)*(1,30*5+1,45*4))minus okna-1,45*3,5*4-0,90*2,35*4minus pierwszy balkon-(0,70*2,60+0,40*2,60*+0,40*2,60+0,25*4,40)(1,3*5+1,45*4)*(0,30*2)(1,45+3,5+0,90+2,35+0,90)*0,20*3114,838*102 metrowe pasy przy krawędzi sciany(1,30*5+1,45*4)*2,00*2pas przy krawędzi dachu(0,30+5,70+0,70+5,10+0,20)*2,00*2okna(1,45+3,50+0,90+2,35+0,90)*3naroża((1,30*4+1,45*4)+0,90)*47,38+((1,3*5+1,45*4)*(0,30+0,05))*2ściana(0,30+5,70+0,70+5,10+0,20)*(1,30*5+1,45*4)minus okna-(1,45*3,50+0,90*2,35)*4minus pierwszy balkon-(0,70*2,60+0,40*2,60*+0,40*2,60+0,25*4,40)(1,45+3,5+0,90+2,35+0,90)*0,20*313,20+202,478+12,740+7,38+114,838+5,460ściana(5,10*1,70)*10(5,10*2,80)*10,30*(1,30*13+1,45*12)*2((1,3*13+1,45*12)*(0,05*2))*2minus okna-(1,45*(3,50+0,90))*11(1,3*13+1,45*12)*(0,30+5,70+0,70)((5,10-0,90)*1,00)*11((1,45+3,50+0,90+2,35+0,90)*0,2)*11(1,45+3,50+0,90+2,35+0,90)*113,50*1111spody balkonów i kapinosy(5,4*(1,0+0,25)*11)*30%spody balkonów i kapinosy(5,4*(1,0+0,25)*11)74,250kapinos - narożnik wewnętrzny(0,30+5,40+1,00)*11naroże kapinosu zewn.5,40*11powierzchnia kapinosu płyty balkonowej.((0,30+1,00)*0,10)*11(5,40*0,30)*11spody balkonów5,4*1,0*11boki płyty i kapinos((0,30+1,00)*0,10)*11(5,40*0,30)*1178,650powierzchnia kapinosu płyty balkonowej.((0,30+1,00)*0,10)*11(5,40*0,30)*11spody balkonów i kapinosy(5,40*1,00)*11(0,30+5,40+1,00)*1,1*11(0,30+5,40+1,00)*1,1*11(0,30+5,40+1,00)*1,1*11(0,3+5,40+1,00)*110,1*7*11(0,3+5,40+1,00)*115,4*1,0*115,4*11(0,30+5,40+1,00)*110,25*(0,30+5,40+1,00)*11(0,30+5,40+1,00)*0,20*11(0,30+5,40+1,00)*0,2*11(0,30+5,40+1,00)*0,25*11(0,30+5,40+1,00)*115,4*1,0*11(5,4*1,0)*11(5,4*1,0)*115,4*1,0*11(0,30+0,60+5,40+0,90+0,90+0,30)*11opaska przy budynku0,5*(0,50+6,00+0,60+5,20+0,50)opaska przy budynku0,5*(0,50+6,00+0,60+5,20+0,50)opaska przy budynku(0,5*(0,30+6,00+0,60+5,20+0,20)*0,30)(0,5*(0,30+6,00+0,60+5,20+0,20)*0,30)ściana1,20*(0,30+6,00+0,60+5,20+0,20)okienko piwniczne-(0,45*0,85*1)14,378*214,378okiennka i naroża(1,20*4)+(0,45+0,45+0,85+0,85)(0,45+0,45+0,85+0,85)*0,30,78((1,00*5,40)*0,05)*12((1,00*5,40)*0,05)*125,15*1,355,15*1,355,15*1,355,15*1,355,15*1,35(0,25*5)*0,90(0,20*4)*0,900,95+4,206,953+1,8456,004,80*2,50(1,10*0,80)*2(0,95+4,20+2,50)*1,108,415231,00+0,90+1,3*12+1,45*12+1,20+1,001111(1,20+1,3*12+1,45*12+1,30)*(0,30+6,00+5,20+0,20)
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Kosztorys Kosztorys
1 Element Mocowanie warstw fakturowych.

1.1 KNR 403/1009/6 Wykonanie ślepych otworów mechanicznie, na podłożu betonowym, Fi otwory do 20˙mm - 
zetki, ściany pełne i klatkowe.
Krotność=2,00

Wyliczenie ilości robót:

ściana pełna 5*2*12 120,000000

ściana poddasza 3*2*2 12,000000

nadproże balkon 5*1*12 60,000000

RAZEM: 192,000000 otwór 192

1.2 Kalkulacja 
własna

Kalkulacja własna - wieszaki systemu COPY-ECO firmy Koelner - odtworzenie wieszaków 
warstw fakturowych - ściany szczytowe - wieszak fi 12 - długość : skośny 330 mm, prosty 
200 mm

Wyliczenie ilości robót:

ściana pełna 5*12 60,000000

ściana poddasza 3*2 6,000000

RAZEM: 66,000000 kpl 66

1.3 Kalkulacja 
własna

Kalkulacja własna - kotwy chemiczne firmy Koelner typu EPAR M20 Zn długości 300 mm - 
odtworzenie wieszaków warstw fakturowych - elementy typu "Z".

Wyliczenie ilości robót:

nadproże balkon 5*1*12 60,000000

RAZEM: 60,000000 kpl 60

2 Element Obróbki blacharskie ścian kolankowych.

2.1 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z 
blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

obróbki dachu 0,5*(0,30+5,70+0,70+5,10+0,30) 6,050000

podokienniki 0,2*3,50*12 8,400000

RAZEM: 14,450000 m2 14,450

2.2 KNR 401/414/11 Wymiana deskowania lub łacenia dachów, deski czołowe - analogia - montaż płyty OSB pod
obróbki szerokości 40 cm.

Wyliczenie ilości robót:

obróbki dachu (0,30+5,70+0,70+5,10+0,30) 12,100000

RAZEM: 12,100000 m 12,100

2.3 ORGB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm - krawędzi 
dachu.

Wyliczenie ilości robót:

obróbki dachu 0,60*(0,30+5,70+0,70+5,10+0,30) 7,260000

RAZEM: 7,260000 m2 7,260

2.4 KNR 202/129/2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1m - z blachy powlekanej 
długości 3,5 m - balkon.

Wyliczenie ilości robót:

12 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12

3 Element Zadaszenie balkonu na ostatniej kondygnacji.

3.1 KNR 401/535/1 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku - demontaż pokrycia 
daszków nad balkonami.

Wyliczenie ilości robót:

1,50*(0,50+5,40+0,50) 9,600000

RAZEM: 9,600000 m2 9,600

3.2 KNR 401/1301/9
(1)

Naprawa różnych elementów metalowych (wymiana lub uzupełnienie), drabiny stalowe - 
analogia - odciecie i ponowne przyspawanie stalowych łat zadaszenia nad balkonami

Wyliczenie ilości robót:

(0,50+5,40+0,50)*2 12,800000

RAZEM: 12,800000 m 12,800

3.3 Kalk. indyw. - wymiana kotew mocujących konstrukcje zadaszenia nad balkonami ostatniej 
kondygnacji - kotwy stalowe nierdzewne M10 dług. 16 - 18 cm.

Wyliczenie ilości robót:

mocowania wsporników zadaszeń 7*2 14,000000

RAZEM: 14,000000 szt 14
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3.4 KNR 712/101/2 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy 
powierzchni B, konstrukcje kratowe - oczyszczenie z rdzy i starej farby konstrukcji 
zadaszenia balkonów.

Wyliczenie ilości robót:

9,60 9,600000

RAZEM: 9,600000 m2 9,600

3.5 KNR 401/1212/6 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 
miniowanie ( gruntowanie) - konstrukcja zadaszenia.

Wyliczenie ilości robót:

konstrukcja daszka nad balkonem na 9,60

ostatniej kondygnacji 9,600000

RAZEM: 9,600000 m2 9,600

3.6 KNR 401/1212/4 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 
1-krotne. j.w.

Wyliczenie ilości robót:

9,60 9,600000

RAZEM: 9,600000 m2 9,600

3.7 NNRNKB 
202/537/1

Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną trapezową na łatach, dachy
do 25˙m2 - nowa blacha.

Wyliczenie ilości robót:

9,60 9,600000

RAZEM: 9,600000 m2 9,600

3.8 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(0,50+5,40+0,50)*0,25 1,600000

RAZEM: 1,600000 m2 1,600

4 Element Ocieplenie ściany .

4.1 KNR 202/925/1 
(2)

Osłony okien folią polietylenową

Wyliczenie ilości robót:

1,45*3,5*12 60,900000

0,90*2,35*12 25,380000

RAZEM: 86,280000 m2 86,280

4.2 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią ( posadzka balkonu )

Wyliczenie ilości robót:

1,00*6,00*11 66,000000

RAZEM: 66,000000 m2 66,000

4.3 Kalkulacja indywidualna - wzmocnienie filarka międzyokiennego z płytą 
azbestowo-cementową (nie dotyczy filarków murowanych) - wg załączonego rysunku.

Wyliczenie ilości robót:

2*12=24 sztuk filarków (0,40*1,45*11)*2 12,760000

RAZEM: 12,760000 m2 12,760

4.4 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, zamocowanie listwy 
cokołowej

Wyliczenie ilości robót:

0,30+5,70+0,70+5,10+0,30 12,100000

RAZEM: 12,100000 mb 12,100

4.5 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i 
zmycie

Wyliczenie ilości robót:

powierzchnia ścian ((0,30+5,70+0,70+5,10+0,30)*(1,30*13+1,45*12)) 415,030000

minus okna -1,45*3,5*12 -60,900000

-0,90*2,35*12 -25,380000

minus pierwszy balkon -(0,70*2,60+0,40*2,60*+0,40*2,60+0,25*4,40) -4,001600

RAZEM: 324,748400 m2 324,748

4.6 KNR 17/2608/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, impregnacja grzybobójcza 
1-krotnie

Wyliczenie ilości robót:

powierzchnia ścian ((0,30+5,70+0,70+5,10+0,30)*(1,30*13+1,45*12)) 415,030000

minus okna -1,45*3,5*12 -60,900000

-0,90*2,35*12 -25,380000

minus pierwszy balkon -(0,70*2,60+0,40*2,60*+0,40*2,60+0,25*4,40) -4,001600

RAZEM: 324,748400 m2 324,748
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4.7 KNR 17/2608/3 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie preparatem 
wzmacniającym CT17 1-krotnie

Wyliczenie ilości robót:

powierzchnia ścian ((0,30+5,70+0,70+5,10+0,30)*(1,30*13+1,45*12)) 415,030000

minus okna -1,45*3,5*12 -60,900000

-0,90*2,35*12 -25,380000

minus pierwszy balkon -(0,70*2,60+0,40*2,60*+0,40*2,60+0,25*4,40) -4,001600

RAZEM: 324,748400 m2 324,748

4.8 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścian - styropian gr. 3 cm - 
wyrównanie powierzchni filarków międzyokiennych .

Wyliczenie ilości robót:

2*7=14 sztuk filarków 0,40*1,45*7*2 8,120000

RAZEM: 8,120000 m2 8,120

4.9 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścian - styropian EPS 70 - 
040 gr. 12 cm.

Wyliczenie ilości robót:

powierzchnia ścian ((0,30+5,70+0,70+5,10+0,20)*(1,30*8+1,45*8)) 264,000000

minus okna -1,45*3,5*8 -40,600000

-0,90*2,35*8 -16,920000

minus pierwszy balkon -(0,70*2,60+0,40*2,60*+0,40*2,60+0,25*4,40) -4,001600

RAZEM: 202,478400 m2 202,478

4.10 KNR 17/2609/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ościeży - styropian gr. ok. 2
cm

Wyliczenie ilości robót:

(1,45+3,5+0,90+2,35+0,90)*0,20*7 12,740000

RAZEM: 12,740000 m2 12,740

4.11 KNR 17/2609/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ościeży - analogia - 
występy w narożach - styropian gr. ok. 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

(1,3*8+1,45*8)*(0,30*2) 13,200000

RAZEM: 13,200000 m2 13,200

4.12 KNR 17/2609/5 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli 
plastikowych DŁUGOŚCI 270 mm do ścian z betonu - po 8 szt/m2

Wyliczenie ilości robót:

pionowy pas ((2,00)*(1,30*8+1,45*8))*8 352,000000

RAZEM: 352,000000 szt 352

4.13 KNR 17/2609/5 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli 
plastikowych DŁUGOŚCI 270 mm do ścian z betonu - po 6 szt/m2

Wyliczenie ilości robót:

(((0,30+5,70+0,70+5,10+0,20)-(2,00))*(1,30*8+1,

45*8))*6 1 320,000000

RAZEM: 1 320,000000 szt 1 320

4.14 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

okna (1,45+3,5+0,90+2,35+0,90)*7 63,700000

naroże (1,30*8+1,45*8)*4 88,000000

RAZEM: 151,700000 mb 151,700

4.15 KNR 17/2609/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach - analogia - 
pionowe występy .

Wyliczenie ilości robót:

(1,3*8+1,45*8)*(0,30*2) 13,200000

((1,3*13+1,45*12)*(0,05*2))*2 6,860000

RAZEM: 20,060000 m2 20,060

4.16 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

powierzchnia ścian ((0,30+5,70+0,70+5,10+0,20)*(1,30*8+1,45*8)) 264,000000

minus okna -1,45*3,5*8 -40,600000

-0,90*2,35*8 -16,920000

minus pierwszy balkon -(0,70*2,60+0,40*2,60*+0,40*2,60+0,25*4,40) -4,001600

RAZEM: 202,478400 m2 202,478
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4.17 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - druga warstwa 
na wysokości 2,7 m

Wyliczenie ilości robót:

powierzchnia ścian ((0,30+5,70+0,70+5,10+0,20)*(2,70)) 32,400000

minus okna -((1,45*3,50)+(0,90*2,35)) -7,190000

minus pierwszy balkon -(0,70*2,60+0,40*2,60*+0,40*2,60+0,25*4,40) -4,001600

RAZEM: 21,208400 m2 21,208

4.18 KNR 17/2609/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach.

Wyliczenie ilości robót:

(1,45+3,5+0,90+2,35+0,90)*0,20*7 12,740000

RAZEM: 12,740000 m2 12,740

4.19 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system Roker, przyklejenie płyt do 
ścian - wełna mineralna - gr. 3 cm - wyrównanie powierzchni filarków międzyokiennych.

Wyliczenie ilości robót:

2*3= sztuk filarków 0,40*1,45*3 1,740000

0,40*1,45*3 1,740000

RAZEM: 3,480000 m2 3,480

4.20 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie płyt do ścian - wełna 
mineralna lamelowa odmiany SC (10) 40 o gęstości 130 kg, wymiary 200 x 1200 mm, gr. 12 
cm - piętra od VIII do XI. Ceresit Ceretherm Wool Classic

Wyliczenie ilości robót:

powierzchnia ścian ((0,30+5,70+0,70+5,10+0,20)*(1,30*5+1,45*4)) 147,600000

minus okna -1,45*3,5*4 -20,300000

-0,90*2,35*4 -8,460000

minus pierwszy balkon -(0,70*2,60+0,40*2,60*+0,40*2,60+0,25*4,40) -4,001600

RAZEM: 114,838400 m2 114,838

4.21 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system Roker, przyklejenie płyt do 
ścian - wełna mineralna - gr. 5 cm - występy.

Wyliczenie ilości robót:

(1,3*5+1,45*4)*(0,30*2) 7,380000

RAZEM: 7,380000 m2 7,380

4.22 KNR 23/2613/2 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system Roker, przyklejenie płyt do 
ościeży - wełna mineralna gr. 2 cm.

Wyliczenie ilości robót:

(1,45+3,5+0,90+2,35+0,90)*0,20*3 5,460000

RAZEM: 5,460000 m2 5,460

4.23 KNR 23/2613/5 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system Roker, przymocowanie płyt 
łącznikami metalowymi, ściany z betonu - łączniki długości 270 mm do scian z betonu - po 
10 szt/m2

Wyliczenie ilości robót:

114,838*10 1 148,380000

RAZEM: 1 148,380000 szt 1 148

4.24 KNR 23/2613/5 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system Roker, przymocowanie płyt 
łącznikami metalowymi, ściany z betonu - łączniki długości 270 mm do scian z betonu - 
zwiększenie ilości kołków ( 2 szt. ) do 12 szt/m2 wzdłuż krawędzi zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

2 metrowe pasy przy krawędzi sciany (1,30*5+1,45*4)*2,00*2 49,200000

pas przy krawędzi dachu (0,30+5,70+0,70+5,10+0,20)*2,00*2 48,000000

RAZEM: 97,200000 szt 97

4.25 KNR 23/2613/8 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system Roker, ochrona narożników 
wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

okna (1,45+3,50+0,90+2,35+0,90)*3 27,300000

naroża ((1,30*4+1,45*4)+0,90)*4 47,600000

RAZEM: 74,900000 mb 74,900

4.26 KNR 23/2613/7 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system Roker, przyklejenie warstwy 
siatki, ościeża - analogia - pionowe występy.

Wyliczenie ilości robót:

7,38+((1,3*5+1,45*4)*(0,30+0,05))*2 15,990000

RAZEM: 15,990000 m2 15,990

4.27 KNR 23/2613/6 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system Roker, przyklejenie warstwy 
siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

ściana (0,30+5,70+0,70+5,10+0,20)*(1,30*5+1,45*4) 147,600000

minus okna -(1,45*3,50+0,90*2,35)*4 -28,760000

minus pierwszy balkon -(0,70*2,60+0,40*2,60*+0,40*2,60+0,25*4,40) -4,001600

RAZEM: 114,838400 m2 114,838
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4.28 KNR 23/2613/7 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system Roker, przyklejenie warstwy 
siatki, ościeża

Wyliczenie ilości robót:

(1,45+3,5+0,90+2,35+0,90)*0,20*3 5,460000

RAZEM: 5,460000 m2 5,460

4.29 KNR 17/929/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. SILIKATOWA GREINPLAST z gotowej mieszanki 
żywicz.-miner., wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na 
podłoże farby gruntującej GREINTPLAST do tynków silikatowych, 1-a warstwa

Wyliczenie ilości robót:

13,20+202,478+12,740+7,38+114,838+5,460 356,096000

RAZEM: 356,096000 m2 356,096

4.30 KNR 17/929/3 
(2)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. SILIKATOWA GREINTPLAST z gotowej mieszanki 
żywicz.-miner., wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, na ścianach 
płaskich - tynk GRE 5210 (wg. Ceresit TEKSAS TX1 ) -balkony ponad podokiennikiem ( 
kolor nr 1 )

Wyliczenie ilości robót:

ściana (5,10*1,70)*10 86,700000

(5,10*2,80)*1 14,280000

0,30*(1,30*13+1,45*12)*2 20,580000

((1,3*13+1,45*12)*(0,05*2))*2 6,860000

minus okna -(1,45*(3,50+0,90))*11 -70,180000

RAZEM: 58,240000 m2 58,240

4.31 KNR 17/929/3 
(2)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. SILIKATOWA GREINTPLAST z gotowej mieszanki 
żywicz.-miner., wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, na ścianach 
płaskich  - tynk GRE 5320 (wg. Ceresit TEKSAS TX3 ) - ściany pełne ( kolor nr 3 )

Wyliczenie ilości robót:

(1,3*13+1,45*12)*(0,30+5,70+0,70) 229,810000

RAZEM: 229,810000 m2 229,810

4.32 KNR 17/929/3 
(2)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. SILIKATOWA  ( SILIKONOWA ) GREINTPLAST z 
gotowej mieszanki żywicz.-miner., wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, 
na ścianach płaskich  - tynk GRE 7340 (wg. Ceresit BALI BL4 ) - pasy podokienne na 
balkonach ( kolor nr 4 )

Wyliczenie ilości robót:

((5,10-0,90)*1,00)*11 46,200000

RAZEM: 46,200000 m2 46,200

4.33 KNR 17/929/5 
(2)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. SILIKATOWA GREINTPLAST z gotowej mieszanki 
żywicz.-miner., wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, na ościeżach, 
szerokość do 30˙cm, KOLOR BIAŁY - ościeża okien.

Wyliczenie ilości robót:

((1,45+3,50+0,90+2,35+0,90)*0,2)*11 20,020000

RAZEM: 20,020000 m2 20,020

4.34 Kalkulacja 
własna

Kalkulacja własna - Uszczelnienie styku stolarki okiennej z ościeżnicami masa akrylową 
plastyczną kolor biały.

Wyliczenie ilości robót:

(1,45+3,50+0,90+2,35+0,90)*11 100,100000

RAZEM: 100,100000 mb 100,100

4.35 Kalkulacja 
własna

Kalkulacja własna - Uszczelnienie styku metalowego podokiennika ze stolarką okienną i 
szpaletami silikonem bezbarwnym.

Wyliczenie ilości robót:

3,50*11 38,500000

RAZEM: 38,500000 mb 38,500

5 Element Roboty remontowe na balkonach - 12 balkonów.

5.1 Kalk. indywidualna - demontaż na okres robót dociepleniowych uchwytów do sznurków na 
pranie , ponowny montaż, malowanie olejne - ewentualna przeróbka w przypadku kolizji z 
dociepleniem.

Wyliczenie ilości robót:

11 11,000000

RAZEM: 11,000000 kpl 11

5.2 KNR 401/728/4 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych podłoże: betony żwirowe, do 1˙m2 - 
ANALOGIA - miejscowa naprawa kapinosu, powierzchni płyt balkonowych, czoła zaprawą 
klejową - 30% powierzchni
R = 1,300   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

spody balkonów i kapinosy (5,4*(1,0+0,25)*11)*30% 22,275000

RAZEM: 22,275000 m2 22,275

5.3 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i 
zmycie - przygotowanie spodu płyty balkonowej i kapinosu przed przyklejeniem siatki.

Wyliczenie ilości robót:

spody balkonów i kapinosy (5,4*(1,0+0,25)*11) 74,250000

RAZEM: 74,250000 m2 74,250
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5.4 KNR 17/2608/3 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie preparatem 
wzmacniającym CT17 1-krotnie - powierzchnia j.w.

Wyliczenie ilości robót:

74,250 74,250000

RAZEM: 74,250000 m2 74,250

5.5 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - krawędz wew. płyty balkonowej.

Wyliczenie ilości robót:

kapinos - narożnik wewnętrzny (0,30+5,40+1,00)*11 73,700000

RAZEM: 73,700000 mb 73,700

5.6 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - krawędz kapinosu płyty 
balkonowej - listwa okapowa.

Wyliczenie ilości robót:

naroże kapinosu zewn. 5,40*11 59,400000

RAZEM: 59,400000 mb 59,400

5.7 KNR 17/2609/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach - powierzchnie 
kapinosu płyty balkonowej.

Wyliczenie ilości robót:

powierzchnia kapinosu płyty balkonowej. ((0,30+1,00)*0,10)*11 1,430000

(5,40*0,30)*11 17,820000

RAZEM: 19,250000 m2 19,250

5.8 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach.

Wyliczenie ilości robót:

spody balkonów 5,4*1,0*11 59,400000

boki płyty i kapinos ((0,30+1,00)*0,10)*11 1,430000

(5,40*0,30)*11 17,820000

RAZEM: 78,650000 m2 78,650

5.9 KNR 17/929/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. SILIKATOWA Ceresit CT 72 z gotowej mieszanki 
żywicz.-miner., wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na 
podłoże farby gruntującej CT15, 1-a warstwa

Wyliczenie ilości robót:

78,650 78,650000

RAZEM: 78,650000 m2 78,650

5.10 KNR 17/929/5 
(2)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. SILIKATOWA Ceresit CT 72 z gotowej mieszanki 
żywicz.-miner., wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, na ościeżach, 
szerokość do 30˙cm, KOLOR BIAŁY - analogia - pow. kapinosu i boki płyty

Wyliczenie ilości robót:

powierzchnia kapinosu płyty balkonowej. ((0,30+1,00)*0,10)*11 1,430000

(5,40*0,30)*11 17,820000

RAZEM: 19,250000 m2 19,250

5.11 KNR 17/929/3 
(2)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. SILIKATOWA Ceresit CT 72 z gotowej mieszanki 
żywicz.-miner., wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, na ścianach 
płaskich - tynk KOLOR BIAŁY - spody płyt balkonowych.

Wyliczenie ilości robót:

spody balkonów i kapinosy (5,40*1,00)*11 59,400000

RAZEM: 59,400000 m2 59,400

5.12 KNR 712/101/2 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy 
powierzchni B, konstrukcje kratowe - oczyszczenie z rdzy i starej farby balustrad 
balkonowych przed malowaniem.

Wyliczenie ilości robót:

(0,30+5,40+1,00)*1,1*11 81,070000

RAZEM: 81,070000 m2 81,070

5.13 KNR 401/1212/6 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 
miniowanie ( gruntowanie) - elementy metalowe balustrad loggii.

Wyliczenie ilości robót:

(0,30+5,40+1,00)*1,1*11 81,070000

RAZEM: 81,070000 m2 81,070

5.14 KNR 401/1212/4 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 
1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

(0,30+5,40+1,00)*1,1*11 81,070000

RAZEM: 81,070000 m2 81,070

5.15 KNR 401/1207/2
(2)

Malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20˙cm, 2-krotne, farba ftalowa
- analogia - malowanie czółka posadzki balkonowej.

Wyliczenie ilości robót:

(0,3+5,40+1,00)*11 73,700000

RAZEM: 73,700000 m 73,700
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5.16 KNR 202/617/6 
(1)

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziome, kitem asfaltowym - analogia - 
uszczelnienie styku posadzki z blacharką i nóżek balustrady.

Wyliczenie ilości robót:

0,1*7*11 7,700000

(0,3+5,40+1,00)*11 73,700000

RAZEM: 81,400000 m 81,400

6 Element Remont posadzek balkonowych - 12 balkonów.

6.1 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej - zerwanie posadzki balkonowej.

Wyliczenie ilości robót:

5,4*1,0*11 59,400000

RAZEM: 59,400000 m2 59,400

6.2 KNR 401/804/8 Zerwanie cokolika cementowego - analogia skucie cokolika posadzki balkonowej.

Wyliczenie ilości robót:

5,4*11 59,400000

RAZEM: 59,400000 m 59,400

6.3 KNR 401/804/8 Zerwanie cokolika cementowego - analogia zerwanie spadków pod obróbki blacharskie.

Wyliczenie ilości robót:

(0,30+5,40+1,00)*11 73,700000

RAZEM: 73,700000 m 73,700

6.4 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z 
blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

0,25*(0,30+5,40+1,00)*11 18,425000

RAZEM: 18,425000 m2 18,425

6.5 KNR 202/923/4 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy

Wyliczenie ilości robót:

(0,30+5,40+1,00)*0,20*11 14,740000

RAZEM: 14,740000 m2 14,740

6.6 KNR 202/616/1 Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1˙warstwa - pod obróbki blacharskie

Wyliczenie ilości robót:

(0,30+5,40+1,00)*0,2*11 14,740000

RAZEM: 14,740000 m2 14,740

6.7 ORGB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm - blacha 
aluminiowa powlekana 0,7 mm.

Wyliczenie ilości robót:

(0,30+5,40+1,00)*0,25*11 18,425000

RAZEM: 18,425000 m2 18,425

6.8 KNR BC 
2/125/11 (2)

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy Aquafin-2K, wklejenie 
taśmy uszczelniającej, Aso-Dichtband˙2000-S - analogia - przyklejenie taśmy ATLAS lub 
podobnej na styku blacharki z płytą bakonu.

Wyliczenie ilości robót:

(0,30+5,40+1,00)*11 73,700000

RAZEM: 73,700000 m 73,700

6.9 ORGB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17

Wyliczenie ilości robót:

5,4*1,0*11 59,400000

RAZEM: 59,400000 m2 59,400

6.10 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na 
ostro

Wyliczenie ilości robót:

(5,4*1,0)*11 59,400000

RAZEM: 59,400000 m2 59,400

6.11 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm -
zmniejszenie spadku balkonów do 2%.
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

(5,4*1,0)*11 59,400000

RAZEM: 59,400000 m2 59,400

6.12 KNR 12/1118/9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, metoda 
kombinowana - PŁYTKI GRESOWE

Wyliczenie ilości robót:

5,4*1,0*11 59,400000

RAZEM: 59,400000 m2 59,400

6.13 KNR 202/1120/2 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20˙cm, 
cokolik 10˙cm, metoda zwykła - PŁYTKI GRESOWE

Wyliczenie ilości robót:

(0,30+0,60+5,40+0,90+0,90+0,30)*11 92,400000

RAZEM: 92,400000 m 92,400



20 - Wyszyńskiego 15  docieplenie sciana 
szczytowa z balkonami, trafo

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2015
(lic. 0005603B)

strona nr: 8

Kosztorys

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilo¶ć
<-ILOSC->

7 Element Cokół budynku - na ścianie szczytowej.

7.1 KNR 231/1207/6 Remonty cząstkowe chodników z płyt, płyty betonowe 50x50x7˙cm na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem - przełożenie opaski przy ścianach.

Wyliczenie ilości robót:

opaska przy budynku 0,5*(0,50+6,00+0,60+5,20+0,50) 6,400000

RAZEM: 6,400000 m2 6,400

7.2 KNR 231/106/1 
(2)

Warstwy odcinające, zagęszczane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 6˙cm - pod 
opaskę

Wyliczenie ilości robót:

opaska przy budynku 0,5*(0,50+6,00+0,60+5,20+0,50) 6,400000

RAZEM: 6,400000 m2 6,400

7.3 KNRW 
401/102/2

Wykopy wąsko przestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1,5˙m w gruncie suchym 
lub wilgotnym, głębokość do 1,5˙m, grunt kategorii III - odkopanie cokołu na gł. 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

opaska przy budynku (0,5*(0,30+6,00+0,60+5,20+0,20)*0,30) 1,845000

RAZEM: 1,845000 m3 1,845

7.4 KNRW 
401/105/1

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami co 15˙cm 
w gruncie kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

(0,5*(0,30+6,00+0,60+5,20+0,20)*0,30) 1,845000

RAZEM: 1,845000 m3 1,845

7.5 KNR 17/2610/3 
(3)

Ocieplanie ścian budynków płytami styrop. metodą lekką-mokrą przy użyciu zapraw 
klejących i ręczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., ściany z betonu,  styropian gr. 12 
cm, tynk mozaikowy  CT 77 nr 61 lub TIBET 4.

Wyliczenie ilości robót:

ściana 1,20*(0,30+6,00+0,60+5,20+0,20) 14,760000

okienko piwniczne -(0,45*0,85*1) -0,382500

RAZEM: 14,377500 m2 14,378

7.6 KNR 17/2609/5 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli 
plastikowych do ścian z betonu - dodatkowe kołki 2 szt/m2

Wyliczenie ilości robót:

14,378*2 28,756000

RAZEM: 28,756000 szt 29

7.7 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - druga warstwa

Wyliczenie ilości robót:

14,378 14,378000

RAZEM: 14,378000 m2 14,378

7.8 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

okiennka i naroża (1,20*4)+(0,45+0,45+0,85+0,85) 7,400000

RAZEM: 7,400000 mb 7,400

7.9 KNR 17/2610/9 
(3)

Ocieplanie ścian budynków płytami styrop. metodą lekką-mokrą przy użyciu zapraw 
klejących i ręczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., ościeża do 30˙cm, z betonu, 
styropian gr. 2 cm tynk mozaikowy CT 77 nr 61 lub TIBET 4.

Wyliczenie ilości robót:

(0,45+0,45+0,85+0,85)*0,3 0,780000

RAZEM: 0,780000 m2 0,780

7.10 KNR 17/2609/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach - druga 
warstwa.

Wyliczenie ilości robót:

0,78 0,780000

RAZEM: 0,780000 m2 0,780

7.11 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

((1,00*5,40)*0,05)*12 3,240000

RAZEM: 3,240000 m3 3,240

7.12 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km
Krotność=9,00

Wyliczenie ilości robót:

((1,00*5,40)*0,05)*12 3,240000

RAZEM: 3,240000 m3 3,240

8 Element Przemalowanie drzwi stacji trafo, barierki oraz naprawa żelbetowego podestu 
i schodów.

8.1 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej

Wyliczenie ilości robót:

5,15*1,35 6,952500

RAZEM: 6,952500 m2 6,953
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8.2 KNR 401/211/1 Skucie nierówności betonu, głębokość do 1˙cm, na ścianach lub podłogach

Wyliczenie ilości robót:

5,15*1,35 6,952500

RAZEM: 6,952500 m2 6,953

8.3 KNR BC 3/201/1 Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych, poziomych

Wyliczenie ilości robót:

5,15*1,35 6,952500

RAZEM: 6,952500 m2 6,953

8.4 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na 
gładko

Wyliczenie ilości robót:

5,15*1,35 6,952500

RAZEM: 6,952500 m2 6,953

8.5 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm

Wyliczenie ilości robót:

5,15*1,35 6,952500

RAZEM: 6,952500 m2 6,953

8.6 KNR 202/1108/6 Okładziny schodów, z zaprawy cementowej

Wyliczenie ilości robót:

(0,25*5)*0,90 1,125000

(0,20*4)*0,90 0,720000

RAZEM: 1,845000 m2 1,845

8.7 Kalkulcja własna Skucie rozmrożonego czoła podestu i uzupełnienie betonem

Wyliczenie ilości robót:

0,95+4,20 5,150000

RAZEM: 5,150000 m 5,150

8.8 ORGB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 - Analogia - 
impregnacja powierzchni środkiem hydrofobowym do betonu

Wyliczenie ilości robót:

6,953+1,845 8,798000

RAZEM: 8,798000 m2 8,80

8.9 KNR 401/728/1 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III (ściany, loggie, balkony), 
podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1˙m2 (w 1 miejscu)

Wyliczenie ilości robót:

6,00 6,000000

RAZEM: 6,000000 m2 6,000

8.10 KNR 712/101/1 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy 
powierzchni B, konstrukcje pełnościenne

Wyliczenie ilości robót:

4,80*2,50 12,000000

(1,10*0,80)*2 1,760000

RAZEM: 13,760000 m2 13,760

8.11 KNR 401/1212/6 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 
miniowanie ( gruntowanie) - elementy metalowe balustrad podestu.

Wyliczenie ilości robót:

(0,95+4,20+2,50)*1,10 8,415000

RAZEM: 8,415000 m2 8,415

8.12 KNR 401/1212/4 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 
1-krotne, balustrad podestu.

Wyliczenie ilości robót:

8,415 8,415000

RAZEM: 8,415000 m2 8,4

9 Element Wymiana instalacji odgromowej - 1 pion.

9.1 KNR 403/703/7 Wymiana wsporników instalacji odgromowej naprężanej na ścianach i dachach, wsporniki 
naciągowe z dwoma złączkami przelotowymi naprężającymi, na ścianie z betonu

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

9.2 KNR 508/601/12 Montaż wsporników dla instalacji naprężanej na ścianach i dachach, wsporniki przelotowe 
pośredniczące na ścianie z betonu - dodatkowe wsporniki.

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3

9.3 KNR 403/708/3 Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej z pręta, na uprzednio 
zainstalowanych wspornikach, zwód pionowy, ściana - pręty fi 8 mm.

Wyliczenie ilości robót:

1,00+0,90+1,3*12+1,45*12+1,20+1,00 37,100000

RAZEM: 37,100000 m 37,10
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9.4 KNR 403/711/4 Wymiana złączy instalacji odgromowych, złącze naprężające na ścianie

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

9.5 KNR 403/711/9 Wymiana złączy instalacji odgromowych, złącze uniwersalne lub krzyżowe

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

9.6 KNR 508/621/3 Montaż osłon przewodów uziemiających (długości do 2˙m), na podłożu betonowym

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

9.7 KNR 403/1205/5 Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar pierwszy

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 pomiar 1

10 Element Rusztowania .

10.1 NNRNKB 
202/1624/5

Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac Kombi", wysokość 25-30˙m

Wyliczenie ilości robót:

(1,20+1,3*12+1,45*12+1,30)*(0,30+6,00+5,20+0,

20) 415,350000

RAZEM: 415,350000 m2 415,350

10.2 CJ 11/3001/2 (2) Koszt pracy rusztowań zewnętrznych typowych ramowych, (fasadowych), wysokość do 40 
m, dla kompletu 1200 m2 rzutu pionowego i czasu wynajmu do 21 dni kpl 1,000


