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Przedmiar robót - malowanie elewacji wejściowej - ul. 1 Stycznia 12, Libiąż

Nr
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Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-J EDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Malowanie elewacji wejściowej - ul. 1 Stycznia 12 , Libiąż, III klatki
1 Element Malowanie elewacji wejściowej wraz z myciem i odgrzybieniem
1.1 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża pod malowanie, oczyszczenie mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:
klatki 1,2,3
powierzchnia kl. 1,2,3 (15,30*14,75)*3 677,025000
ościeża okien O30, O31 - 60 szt. szer. ościeża ((1,43+0,86+1,43)*60)*0,30
30 cm 66,960000
ościeża okien O34a, O35a - 30 szt. sze.r ((1,43+1,46+1,43)*30)*0,30
ościeża 30 cm 38,880000
ościeża okien klatki schodowej O14, O15 -  12 ((0,83+1,46+0,83)*12)*0,30
szt. szer. ościeża 30 cm 11,232000
minus okna
okna O30, O31 - 60 szt. ( 0,86*1,43m) -(0,86*1,43)*60 -73,788000
okna O34a, O35a - 30 szt. (1,46*1,43m) -(1,46*1,43)*30 -62,634000
okna klatka schodowa O14, O15 -  12 szt. -(1,46*0,83)*12
(1,46*0,83m) -14,541600
daszki wiatrołapów (2,50+2,50)*1,80*3 27,000000

RAZEM: 670,133400 m2 670,13
1.2 KNR 17/2608/2 Przygotowanie, impregnacja grzybobójcza 1-krotnie (Ceresit CT99)

Wyliczenie ilości robót:
643,13 643,130000

daszki wiatrołapów (2,50+2,50)*1,80*3 27,000000
RAZEM: 670,130000 m2 670,13

1.3 KNR 33/28/1 (5) Malowanie elewacji, farba silikatowa Ceresit,  kolor Ceresit KALAHARI KL4 - klatka 1,2,3 - 
powierzchnia ścian

Wyliczenie ilości robót:
klatki 1,2,3
powierzchnia (15,30*14,75)*3 677,025000
minus powierzchnia pasa klatki schodowej -(2,80*14,75)*3 -123,900000
minus okna, mieszkania
okna O30, O31 - 60 szt. ( 0,86*1,43m) -(0,86*1,43)*60 -73,788000
okna O34a, O35a - 30 szt. (1,46*1,43m) -(1,46*1,43)*30 -62,634000

RAZEM: 416,703000 m2 416,70
1.4 KNR 33/28/1 (5) Malowanie elewacji, farba silikatowa Ceresit,  kolor Ceresit KALAHARI KL6 - klatka 1,2,3 - pionowy pas

klatki schodowej
Wyliczenie ilości robót:
klatki (2,80*14,75)*3 123,900000
minus okna klatka schodowa O14, O15 -  12 -(0,83*1,46)*12
szt. -14,541600
ościeża okien klatki schodowej O14, O15 -  12 ((0,83+1,46+0,83)*12)*0,30
szt. szer. ościeża 30 cm 11,232000

RAZEM: 120,590400 m2 120,59
1.7 KNR 33/28/1 (5) Malowanie elewacji, farba silikatowa Ceresit,  biała - ościeża okien

Wyliczenie ilości robót:
ościeża okien O30, O31 - 60 szt. szer ościeża ((1,43+0,86+1,43)*60)*0,30
30 cm 66,960000
ościeża okien O34a, O35a - 30  szt. szer ((1,43+1,46+1,43)*30)*0,30
ościeża 30 cm 38,880000

RAZEM: 105,840000 m2 105,84
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1.8 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien i parapetów, folią polietylenową
Wyliczenie ilości robót:
Parapety okienne
szerokości 1,46m - 30 szt. 1,46*0,40*30 17,520000
szerokości 0,86 m - 60 szt. 0,86*0,40*60 20,640000
szerokości 1,46m - klatki schodowe -12 szt. 1,46*0,40*12 7,008000
okna
okna O30, O31 - 60 szt. - (0,86*1,43m) (0,86*1,43)*60 73,788000
okna O34a, O35a - 30 szt. - (1,46*1,43m) (1,46*1,43)*30 62,634000
okna klatka schodowa O14, O15 -  12 szt.  - (1,46*0,83)*12
(1,46*0,83m) 14,541600
daszki wejściowe ((2,50+2,50)*1,80)*3 27,000000

RAZEM: 223,131600 m2 223,13
3.14 KNR 202/617/6 (1) Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziome, kitem asfaltowym - analogia - uszczelnienie 

styku blacharki wiatrołapu z elewacją.
Wyliczenie ilości robót:

(2,50+2,50)*3 15,000000
RAZEM: 15,000000 m 15,00

2 Element Rusztowania
2.1 ORGB 202/1624/3 Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac Kombi", wysokość 15-20·m

Wyliczenie ilości robót:
(15,30*3)*14,60 670,140000

RAZEM: 670,140000 m2 670,14
2.2 ORGB 202/1625/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:
670,14 670,140000

RAZEM: 670,140000 m2 670,14
2.3 CJ 11/3001/1 (7) Rusztowania systemowe - kalkulacja zakładowa (KNR 2-02 KZ), Koszt pracy rusztowań zewnętrznych 

typowych ramowych, (fasadowych), wysokość do 20 m, dla kompletu 600m2 rzutu pionowego i czasu 
wynajmu 21 dni

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00


